
Obra
REFORMA QUADRAS PARQUE ITAIMBÉ-SETOR 2_AVANÇAR_03-05-2023

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 137.840,00 14,13 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 115 110,62 133,46 2,38 135,84 15.347,90 273,70 15.621,60 1,60 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 920 55,64 65,26 3,06 68,32 60.039,20 2.815,20 62.854,40 6,44 %

 1.3  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1800 26,86 26,40 6,58 32,98 47.520,00 11.844,00 59.364,00 6,09 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 70.166,88 7,19 %

 2.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 6 300,00 0,00 368,40 368,40 0,00 2.210,40 2.210,40 0,23 %

 2.2  93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 12 898,80 205,54 898,18 1.103,72 2.466,48 10.778,16 13.244,64 1,36 %

 2.3  2605 ORSE Locação de serviços de pavimentação m2 2275,72 1,44 1,76 0,00 1,76 4.005,26 0,00 4.005,26 0,41 %

 2.4  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 325,98 89,65 18,87 91,22 110,09 6.151,24 29.735,89 35.887,13 3,68 %

 2.5  00010778 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 5 1.129,37 0,00 1.386,86 1.386,86 0,00 6.934,30 6.934,30 0,71 %

 2.6  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 6.421,14 6.068,21 1.816,94 7.885,15 6.068,21 1.816,94 7.885,15 0,81 %

 3 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA 20.048,20 2,06 %

 3.1 MURETAS DE CONTENÇÃO E ARQUIBANCADA - QUADRA DE CONCRETO 3.493,77 0,36 %

 3.1.1  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 13,45 104,00 96,06 31,65 127,71 1.292,00 425,69 1.717,69 0,18 %

 3.1.2  1858 ORSE Remoção de tela galvanizada m2 267,5 3,85 3,83 0,89 4,72 1.024,52 238,08 1.262,60 0,13 %

 3.1.3  7768 ORSE Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem
reaproveitamento

un 11 38,02 38,65 8,03 46,68 425,15 88,33 513,48 0,05 %

 3.2 QUADRA DE AREIA 13.980,64 1,43 %

 3.2.1  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

m³ 234,89 14,03 6,23 10,99 17,22 1.463,36 2.581,44 4.044,80 0,41 %

 3.2.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

3523,35 2,30 0,33 2,49 2,82 1.162,70 8.773,14 9.935,84 1,02 %

 3.3 ESCADA - QUADRAS DE CONCRETO 1.993,02 0,20 %

 3.3.1  97624 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 4,25 104,00 96,06 31,65 127,71 408,25 134,51 542,76 0,06 %

 3.3.2  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m³ 4,32 273,38 252,50 83,21 335,71 1.090,80 359,46 1.450,26 0,15 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
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 3.4 ESCADA - QUADRA DE AREIA 580,77 0,06 %

 3.4.1  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m³ 1,73 273,38 252,50 83,21 335,71 436,82 143,95 580,77 0,06 %

 4 DRENAGEM 49.260,24 5,05 %

 4.1 DRENAGEM QUADRA DE AREIA 28.110,96 2,88 %

 4.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 34,78 84,26 77,41 26,06 103,47 2.692,31 906,37 3.598,68 0,37 %

 4.1.2  102690 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 96 61,23 9,50 65,69 75,19 912,00 6.306,24 7.218,24 0,74 %

 4.1.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

521,7 2,30 0,33 2,49 2,82 172,16 1.299,03 1.471,19 0,15 %

 4.1.4  103007 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00
X 0,5 M. AF_08/2021

UN 2 1.065,54 305,30 1.003,18 1.308,48 610,60 2.006,36 2.616,96 0,27 %

 4.1.5  102678 SINAPI DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA.
AF_07/2021

M 55,5 121,76 15,97 133,55 149,52 886,33 7.412,03 8.298,36 0,85 %

 4.1.6  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 2 113,48 32,36 106,99 139,35 64,72 213,98 278,70 0,03 %

 4.1.7  92210 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

M 18,5 177,94 33,61 184,90 218,51 621,78 3.420,65 4.042,43 0,41 %

 4.1.8  10067 ORSE Manta Geotex 70g/m² para separação, proteção, reforço e drenagem em
estruturas, fornecimento e aplicação

m2 20 23,88 8,42 20,90 29,32 168,40 418,00 586,40 0,06 %

 4.2 DRENAGEM - QUADRAS DE CONCRETO 21.149,28 2,17 %

 4.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 11,26 84,26 77,41 26,06 103,47 871,63 293,44 1.165,07 0,12 %

 4.2.2  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA,
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_01/2021

M 1,75 177,29 5,35 212,36 217,71 9,36 371,63 380,99 0,04 %

 4.2.3  4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 1 154,43 86,45 103,19 189,64 86,45 103,19 189,64 0,02 %

 4.2.4  2764 ORSE Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de ferro,
seção 0,20 x 0,15m

m 18,89 280,97 90,37 254,66 345,03 1.707,08 4.810,53 6.517,61 0,67 %

 4.2.5  7751 ORSE Calha de concreto seção 0,27 x 0,20m, sem grelha de ferro m 55,9 180,40 47,73 173,80 221,53 2.668,10 9.715,42 12.383,52 1,27 %

 4.2.6  6415 ORSE Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m un 3 113,31 36,96 102,18 139,14 110,88 306,54 417,42 0,04 %

 4.2.7  2827 ORSE Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m un 1 77,39 12,53 82,50 95,03 12,53 82,50 95,03 0,01 %
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 5 MURETAS DE CONTENÇÃO E ARQUIBANCADA 36.876,65 3,78 %

 5.1 MURETAS E ARQUIBANCADA QUADRAS DE CONCRETO 27.629,20 2,83 %

 5.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 50,82 84,26 77,41 26,06 103,47 3.933,97 1.324,37 5.258,34 0,54 %

 5.1.2  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

M 31,5 60,04 28,57 45,15 73,72 899,95 1.422,23 2.322,18 0,24 %

 5.1.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 95,88 13,24 1,99 14,26 16,25 190,80 1.367,25 1.558,05 0,16 %

 5.1.4  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 7,5 144,79 25,78 152,02 177,80 193,35 1.140,15 1.333,50 0,14 %

 5.1.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 4,47 492,60 84,04 520,87 604,91 375,65 2.328,29 2.703,94 0,28 %

 5.1.6  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 50,79 134,39 70,61 94,42 165,03 3.586,28 4.795,59 8.381,87 0,86 %

 5.1.7  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

m² 30,64 6,61 4,79 3,32 8,11 146,76 101,73 248,49 0,03 %

 5.1.8  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 30,64 40,92 24,53 25,71 50,24 751,59 787,76 1.539,35 0,16 %

 5.1.9  02 Próprio ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO (SINAPI-79482) m³ 37,85 92,16 12,20 100,97 113,17 461,77 3.821,71 4.283,48 0,44 %

 5.2 MURETAS DE CONTENÇÃO QUADRA DE AREIA 9.247,45 0,95 %

 5.2.1  89478 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

m² 42,85 137,73 48,80 120,33 169,13 2.091,08 5.156,14 7.247,22 0,74 %

 5.2.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

m² 34,28 6,61 4,79 3,32 8,11 164,20 113,81 278,01 0,03 %

 5.2.3  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 34,28 40,92 24,53 25,71 50,24 840,88 881,34 1.722,22 0,18 %

 6 ESCADAS 38.537,44 3,95 %

 6.1 ESCADAS - QUADRAS DE CONCRETO 32.988,85 3,38 %

 6.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 23,48 84,26 77,41 26,06 103,47 1.817,58 611,89 2.429,47 0,25 %
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 6.1.2  101173 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

M 27 60,04 28,57 45,15 73,72 771,39 1.219,05 1.990,44 0,20 %

 6.1.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 67,78 13,24 1,99 14,26 16,25 134,88 966,54 1.101,42 0,11 %

 6.1.4  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 4,75 144,79 25,78 152,02 177,80 122,45 722,10 844,55 0,09 %

 6.1.5  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 4,12 620,78 37,41 724,90 762,31 154,12 2.986,59 3.140,71 0,32 %

 6.1.6  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 71,15 134,39 70,61 94,42 165,03 5.023,90 6.717,98 11.741,88 1,20 %

 6.1.7  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

m² 38,24 6,61 4,79 3,32 8,11 183,16 126,96 310,12 0,03 %

 6.1.8  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 38,24 40,92 24,53 25,71 50,24 938,02 983,15 1.921,17 0,20 %

 6.1.9  11984 ORSE Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e
barras inferiores h=0,23m e 0,10m,  curvas de aço carbono, inclusive as verticais
de apoio com diam= 1.1/2"

m 48,05 161,16 41,40 156,50 197,90 1.989,27 7.519,82 9.509,09 0,97 %

 6.2 ESCADA - QUADRA DE AREIA 5.548,59 0,57 %

 6.2.1  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m³ 1,73 273,38 252,50 83,21 335,71 436,82 143,95 580,77 0,06 %

 6.2.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,62 84,26 77,41 26,06 103,47 125,40 42,22 167,62 0,02 %

 6.2.3  103686 SINAPI CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,56 681,51 96,40 740,49 836,89 53,98 414,67 468,65 0,05 %

 6.2.4  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 12,1 134,39 70,61 94,42 165,03 854,38 1.142,48 1.996,86 0,20 %

 6.2.5  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

m² 7,59 6,61 4,79 3,32 8,11 36,35 25,20 61,55 0,01 %

 6.2.6  87799 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014

m² 7,59 56,19 35,21 33,79 69,00 267,24 256,47 523,71 0,05 %

 6.2.7  11984 ORSE Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e
barras inferiores h=0,23m e 0,10m,  curvas de aço carbono, inclusive as verticais
de apoio com diam= 1.1/2"

m 8,84 161,16 41,40 156,50 197,90 365,97 1.383,46 1.749,43 0,18 %
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 7 PAVIMENTAÇÃO 349.333,74 35,81 %

 7.1 QUADRAS DE CONCRETO 307.881,43 31,56 %

 7.1.1  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_11/2017

m² 1504,16 3,36 0,22 3,90 4,12 330,91 5.866,22 6.197,13 0,64 %

 7.1.2  3638 ORSE Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha
10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

m2 1504,16 44,00 12,18 41,85 54,03 18.320,66 62.949,10 81.269,76 8,33 %

 7.1.3  97116 SINAPI BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO
DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_04/2022

KG 427,01 23,72 8,63 20,49 29,12 3.685,09 8.749,44 12.434,53 1,27 %

 7.1.4  00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO
DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA
DIAGONAL = 4,2 MM

M 2180 7,37 0,00 9,05 9,05 0,00 19.729,00 19.729,00 2,02 %

 7.1.5  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 225,62 620,90 37,99 724,47 762,46 8.571,30 163.454,92 172.026,22 17,63 %

 7.1.6  4011537 SICRO3 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com
selante a frio

m 520,7 18,18 6,20 16,12 22,32 3.228,34 8.393,68 11.622,02 1,19 %

 7.1.7  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 14,31 112,93 88,35 50,32 138,67 1.264,28 720,08 1.984,36 0,20 %

 7.1.8  030180 SBC ENSAIOS E PROVAS DE CARGA UN 10 85,34 15,48 89,31 104,79 154,80 893,10 1.047,90 0,11 %

 7.1.9  97115 SINAPI APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022

KG 27,12 47,16 12,63 45,28 57,91 342,52 1.227,99 1.570,51 0,16 %

 7.2 QUADRA DE AREIA 41.452,31 4,25 %

 7.2.1  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO
EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 63,04 113,48 32,36 106,99 139,35 2.039,97 6.744,65 8.784,62 0,90 %

 7.2.2  100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 126,08 130,23 32,36 127,56 159,92 4.079,94 16.082,77 20.162,71 2,07 %

 7.2.3  10067 ORSE Manta Geotex 70g/m² para separação, proteção, reforço e drenagem em
estruturas, fornecimento e aplicação

m2 426,5 23,88 8,42 20,90 29,32 3.591,13 8.913,85 12.504,98 1,28 %

 8 GUARDA CORPOS E ALAMBRADOS 75.083,98 7,70 %

 8.1  00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO
2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 213,59 19,86 0,00 24,38 24,38 0,00 5.207,32 5.207,32 0,53 %

 8.2  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D =
2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 74,31 24,82 0,00 30,47 30,47 0,00 2.264,22 2.264,22 0,23 %

 8.3  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

m² 146,97 155,45 43,98 146,91 190,89 6.463,74 21.591,36 28.055,10 2,88 %
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 8.4  102364 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2",
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO
MURETA). AF_03/2021

m² 65,63 181,37 43,59 179,13 222,72 2.860,81 11.756,30 14.617,11 1,50 %

 8.5  3551 ORSE Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais
a cada 2.00m (1 1/2") e barra horizontal superior (2")

m 84,7 217,11 101,68 164,93 266,61 8.612,29 13.969,57 22.581,86 2,31 %

 8.6  9290 ORSE Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2"
na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e
ferrolho

m² 4,66 412,13 84,12 421,97 506,09 391,99 1.966,38 2.358,37 0,24 %

 9 PINTURA 60.678,79 6,22 %

 9.1  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 37,51 23,00 16,76 11,48 28,24 628,66 430,62 1.059,28 0,11 %

 9.2  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

m² 110,75 2,67 1,22 2,05 3,27 135,11 227,04 362,15 0,04 %

 9.3  100760 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).
AF_01/2020

m² 37,51 46,79 33,54 23,91 57,45 1.258,08 896,86 2.154,94 0,22 %

 9.4  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1504,16 25,42 11,99 19,22 31,21 18.034,87 28.909,96 46.944,83 4,81 %

 9.5  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 110,75 16,56 5,96 14,37 20,33 660,07 1.591,47 2.251,54 0,23 %

 9.6  102504 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 685,1 9,40 7,85 3,69 11,54 5.378,03 2.528,02 7.906,05 0,81 %

 10 EQUIPAMENTOS 77.832,03 7,98 %

 10.1  2449 ORSE Estrutura metálica fixa, p/ tabela em fibra de vidro, com aro e cesta para
basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" -  instalada

un 2 3.317,32 0,00 4.073,66 4.073,66 0,00 8.147,32 8.147,32 0,84 %

 10.2  10069 ORSE Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes
de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)

par 1 5.598,53 0,00 6.874,99 6.874,99 0,00 6.874,99 6.874,99 0,70 %

 10.3  2432 ORSE Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca par 2 960,85 0,00 1.179,92 1.179,92 0,00 2.359,84 2.359,84 0,24 %

 10.4  2429 ORSE Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura un 2 236,07 0,00 289,89 289,89 0,00 579,78 579,78 0,06 %

 10.5  8464 ORSE Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m un 9 658,80 354,69 454,31 809,00 3.192,21 4.088,79 7.281,00 0,75 %

 10.6  02 Próprio BANCO CUBO 50x50x43 un 17 655,00 0,00 804,34 804,34 0,00 13.673,78 13.673,78 1,40 %

 10.7  03 Próprio BANCO AELITA 46x46x46 un 9 655,00 0,00 804,34 804,34 0,00 7.239,06 7.239,06 0,74 %
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 10.8  05 Próprio LIXEIRA MINCE L (SEM TAMPA) 41x30x80 cm un 11 2.345,00 0,00 2.879,66 2.879,66 0,00 31.676,26 31.676,26 3,25 %

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES (PISO ACESSO A QUADRAS, RAMPA,
GRAMADO E PERÍMETRO QUADRA DE AREIA)

51.613,92 5,29 %

 11.1  92395 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

m² 135,23 87,17 9,31 97,73 107,04 1.258,99 13.216,02 14.475,01 1,48 %

 11.2  94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016_P

M 124,33 47,26 16,16 41,87 58,03 2.009,17 5.205,69 7.214,86 0,74 %

 11.3  10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m² 283,23 24,79 3,05 27,39 30,44 863,85 7.757,67 8.621,52 0,88 %

 11.4  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 145,53 93,36 9,63 105,01 114,64 1.401,45 15.282,10 16.683,55 1,71 %

 11.5  11984 ORSE Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e
barras inferiores h=0,23m e 0,10m,  curvas de aço carbono, inclusive as verticais
de apoio com diam= 1.1/2"

m 23,34 161,16 41,40 156,50 197,90 966,27 3.652,71 4.618,98 0,47 %

 12 LIMPEZA FINAL DA OBRA 8.234,24 0,84 %

 12.1  210111 SBC LIMPEZA E CAPINA EM VEGETACAO-REMOCAO/BOTA-FORA ATE 20m m² 2275,72 2,00 1,83 0,62 2,45 4.164,56 1.410,95 5.575,51 0,57 %

 12.2  2510 ORSE Carga manual de material de 2ª categoria m³ 25,53 15,43 15,32 3,62 18,94 391,11 92,42 483,53 0,05 %

 12.3  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 325,98 2,74 2,62 0,74 3,36 854,06 241,23 1.095,29 0,11 %

 12.4  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

382,95 2,30 0,33 2,49 2,82 126,37 953,54 1.079,91 0,11 %

Totais -> 292.668,04 682.838,07 975.506,11

Eng.º Civil - CREA 74.543 Secretário de Município de Esporte e Lazer

Total Geral 975.506,11

Luciano Teixeira Dotto Gilvan Bitencourt Ribeiro

Total sem BDI 794.482,20
Total do BDI 181.023,91
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