
Obra
E.M.E.F. BERNARDINO FERNANDES - QUADRA - alvenarias e
acessibilidade_27-03-2023

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 INSTALAÇÃO DA OBRA 3.276,69 1,00 %

 1.1  12640 ORSE Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo -
utilização de 3 vezes

m² 109,89 15,55 3,94 16,17 20,11 432,97 1.776,92 2.209,89 0,68 %

 1.2  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 3 275,00 0,00 355,60 355,60 0,00 1.066,80 1.066,80 0,33 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 50.598,16 15,48 %

 2.1  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 368 79,20 99,19 3,22 102,41 36.501,92 1.184,96 37.686,88 11,53 %

 2.2  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 92 108,53 137,84 2,50 140,34 12.681,28 230,00 12.911,28 3,95 %

 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 342,73 0,10 %

 3.1  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

m³ 0,27 244,87 229,14 87,50 316,64 61,87 23,62 85,49 0,03 %

 3.2  2605 ORSE Locação de serviços de pavimentação m² 26,98 1,24 1,59 0,01 1,60 42,90 0,27 43,17 0,01 %

 3.3  3713 ORSE Locação de eixos em geral, com estaqueamento m 112,08 1,48 1,83 0,08 1,91 205,11 8,96 214,07 0,07 %

 4 ESCADA E RAMPAS 19.696,02 6,03 %

 4.1  11472 ORSE Regularização manual e compactão com placa vibratótia m² 26,98 7,30 6,76 2,68 9,44 182,38 72,31 254,69 0,08 %

 4.2  95567 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 4 93,99 23,93 97,61 121,54 95,72 390,44 486,16 0,15 %

 4.3  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 1,35 117,73 34,49 117,75 152,24 46,56 158,96 205,52 0,06 %

 4.4  97090 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG 26,98 17,16 0,87 21,32 22,19 23,47 575,22 598,69 0,18 %

 4.5  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 6,13 717,23 225,33 702,12 927,45 1.381,27 4.304,00 5.685,27 1,74 %

 4.6  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 21,51 448,17 219,21 360,32 579,53 4.715,21 7.750,48 12.465,69 3,81 %

 5 PAREDES PAINÉIS E COMPLEMENTARES 219.310,84 67,09 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2023 - Rio Grande
do Sul
SBC - 02/2023 - Rio Grande do
Sul
ORSE - 11/2022 - Sergipe
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Horista: 83,34%
Mensalista: 46,32%
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 5.1  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 27,14 11,65 2,34 12,72 15,06 63,51 345,22 408,73 0,13 %

 5.2  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 19,09 17,76 6,93 24,69 142,08 55,44 197,52 0,06 %

 5.3  103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

m² 563,29 129,97 75,00 93,06 168,06 42.246,75 52.419,77 94.666,52 28,96 %

 5.4  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 73,46 74,17 24,90 71,01 95,91 1.829,15 5.216,40 7.045,55 2,16 %

 5.5  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25
MM. AF_09/2020

m² 1,47 113,70 29,04 117,99 147,03 42,69 173,44 216,13 0,07 %

 5.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 9,06 12,01 1,18 14,35 15,53 10,69 130,01 140,70 0,04 %

 5.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 2,27 14,23 4,13 14,27 18,40 9,38 32,39 41,77 0,01 %

 5.8  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 0,1 892,05 256,62 896,89 1.153,51 25,66 89,69 115,35 0,04 %

 5.9  111645 SBC BASCULANTE COMUM EM FERRO,VIDRO FANTASIA 4mm m² 73,46 708,41 110,89 805,15 916,04 8.145,98 59.146,32 67.292,30 20,59 %

 5.10  111409 SBC PORTA CHAPA DE ACO DOBRADO DE ABRIR COM PINTURA ESMALTE m² 31,32 1.033,00 180,67 1.155,10 1.335,77 5.658,58 36.177,74 41.836,32 12,80 %

 5.11  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_10/2022

m² 8,16 7,04 5,29 3,81 9,10 43,17 31,09 74,26 0,02 %

 5.12  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 8,16 33,12 17,72 25,11 42,83 144,60 204,89 349,49 0,11 %

 5.13  9736 ORSE Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar Un 4 1.156,65 6,63 1.489,03 1.495,66 26,52 5.956,12 5.982,64 1,83 %

 5.14  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4 182,42 30,05 205,84 235,89 120,20 823,36 943,56 0,29 %

 6 PINTURAS 31.408,29 9,61 %

 6.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

m² 1126,58 2,53 1,11 2,16 3,27 1.250,50 2.433,42 3.683,92 1,13 %
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 6.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 1126,58 15,99 5,41 15,27 20,68 6.094,80 17.202,87 23.297,67 7,13 %

 6.3  100722 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 73,46 21,28 15,20 12,32 27,52 1.116,59 905,03 2.021,62 0,62 %

 6.4  100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 73,46 25,32 20,41 12,33 32,74 1.499,32 905,76 2.405,08 0,74 %

 7 LIMPEZA FINAL DA OBRA 2.258,17 0,69 %

 7.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 745,27 2,34 1,73 1,30 3,03 1.289,32 968,85 2.258,17 0,69 %

Totais -> 126.130,15 200.760,75 326.890,90

Luciano Teixeira Dotto
Eng.º Civil - CREA 74.543 Secretaria de Município da Educação

Total Geral 326.890,90

Lúcia Rejane R. G. Madruga

Total sem BDI 252.795,66
Total do BDI 74.095,24
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