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INFORMACOES PRELIMINARES

1. DADOS

SERVICOS: Execucdo de Rampas de Acesso e Fechamento da Quadra
Poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bernardino
Fernandes;

LOCAL: Estrada Pedro Fernandes da Silveira — Distrito de Pains, Santa
Maria/RS;

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria — RS;

TEMPO DE EXECUCAQ: 4 meses.

2. OBRA

A obra constitui-se na execugdo de rampas de concreto armado para
acessibilidade a Quadra Poliesportiva existente, bem como, o fechamento da
mesma em alvenaria de blocos ceramicos furados 6 furos.

Nas rampas e escada, serd executado guarda-corpo metélico. Para o
fechamento da quadra, além das alvenarias deverdo ser executadas portas
metdlicas e janelas basculantes metalicas, conforme projeto.

3. OBJETIVO

O presente documento, intitulado “Memorial Descritivo” tem por objetivo
complementar as informacdes dos projetos (pranchas graficas), especificando
materiais utilizados na execuc¢do das rampas e do fechamento da quadra.
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MEMORIAL DESCRITIVO

O projeto constitui-se de todas as informacdes graficas que definem a
arquitetura da edificacdo, bem como todas as especificacdes técnicas necessarias.

Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira
gualidade e comprovada eficiéncia para o fim que se destina. A eventual
necessidade de substituicido de qualquer material especificado neste memorial fica
Sujeita a consulta prévia para a sua aprovacao.

A vigilancia do local da obra sera de inteira responsabilidade da Contratada
que devera manter o local sob guarda permanente até o recebimento da obra por
parte da fiscalizacdo. Cabera a Contratada fornecer todo o material, ferramentas,
maquinario e equipamento adequado a mais perfeita execucdo dos servigcos, bem
como a guarda dos mesmos.

A execucdo de todos os servicos obedecera as prescricdes normativas da
ABNT, norma especifica, sendo a mao de obra especializada e o acabamento
esmerado. Qualquer duvida, alteracdo de material ou projeto devera ser autorizada
por escrito pela Fiscalizagcdo, com anuéncia do autor do projeto.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA

A contratada devera fornecer e instalar a placa de identificacdo da obra,
conforme padrao da Prefeitura Municipal de Santa, de acordo com as
Especificacfes técnicas pertinentes a instalacdo da mesma. O local de fixacdo da
placa e o layout serdo indicados pela fiscalizacao.

1.2 LOCACAO DA OBRA

A contratada devera proceder a locacdo conforme plantas fornecidas.
Procedera também a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de
quaisquer outras indicacbes constantes do projeto com as reais condicdes
encontradas no local. Apés a demarcacdo dos alinhamentos e pontos de nivel, a
contratada fara comunicacdo a fiscalizacdo, a qual procedera as verificacbes e
afericbes que julgar oportunas.
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Depois de atendidas, pela contratada, todas as exigéncias formuladas pela
fiscalizacdo, essa dara a aprovacdo, por escrito, junto ao diario de obras. O
prosseguimento dos servicos sO podera ocorrer apos a referida aprovacao ter
acontecido.

A ocorréncia de erros na locacdo da obra projetada implicard, para a
contratada, a obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as
modificacdes, demolicbes e reposi¢cdes que se tornarem necessarias, a juizo da
fiscalizacao, ficando, além disso, sujeita as san¢cdes, multas e penalidades aplicaveis
em cada caso particular, de acordo com o previsto no contrato.

1.3 FECHAMENTO DA OBRA
Ser4 executado com tela plastica fixada com pontaletes de madeira.

1.4 INSTALACOES PROVISORIAS
O canteiro de obras devera ser dotado de instalagbes provisérias que
atendam a Norma Regulamentadora 18, do Ministério do Trabalho.

As instalag6es provisorias das redes de infraestrutura (agua, esgoto, energia
elétrica, etc.) deverdo ser dimensionadas para atenderem todas as necessidades
que serao utilizadas no andamento das obras. Poderdo ser utilizados os
sanitarios/vestiarios, rede de agua e esgoto, disponiveis junto a quadra existente,
desde que acertado e autorizado pela dire¢éo da escola.

2. ADMINISTRACAO DE OBRA

2.1 ENCARREGADO GERAL E RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUQAO

A empresa devera manter um mestre de obras diretamente na obra, em pelo
menos 1 turno de trabalho, e acompanhamento técnico através de um Responsavel
Técnico Habilitado, que podera ser Arquiteto ou Engenheiro Civil, com suas devidas
Responsabilidades Técnicas (RRT e/ou ART).

O Responsavel Técnico pelo acompanhamento da obra devera preencher e
assinar diariamente o Diario de Obra.
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2.2 DIARIO DE OBRAS

A contratada devera manter no canteiro um Diario de Obras, de acordo com o
disposto do artigo 89, do Decreto Federal n°® 73.140, de 09 de novembro de 1973,
onde serao registradas as ocorréncias da obra, além de outras informacdes julgadas
convenientes, as seguintes:

Eventuais problemas que venham a ocasionar atraso no cumprimento
na etapa prevista, como condi¢cfes climaticas desfavoraveis, falhas nos
servicos de terceiros ndo sujeitos a ingeréncia da Contratada,
dificuldades na aquisicdo de material, etc.;
Consultas e respostas a fiscalizagao da obra;
Datas de conclusédo de etapas caracterizadas no Cronograma Fisico-
Financeiro;
Parecer da fiscalizagcdo quanto ao andamento da obra;
Determinacéo de providéncias por parte da fiscalizacao;
InterpelagBes e respostas a Contratada por parte da fiscalizacao.
O mesmo sera preenchido e assinado diariamente pelo responsavel técnico
da obra (Arquiteto e/ou Engenheiro Civil). O Diario de Obras sera preenchido em
duas vias, sendo que uma das vias sera entregue a Fiscalizacao.

3. MOVIMENTACAO DE TERRA

Os servicos de movimento de terra consistem em pequenos ajustes manuais
no terreno, com decapagem do solo organico, para fins de execug¢do das rampas e
escada

4. RAMPAS E ESCADA

Na Rampa 01, inicialmente devera ser demolido parte do piso de concreto
existente, afim de ajusta-lo a nova configuracéo.

Sob a Rampa 03, para permitir o fluxo de agua ali existente, sera executada
tubulagéo de concreto com diametro de 30cm.

ApoOs executados os servicos de decapagem, regularizacdo e compactacao
do solo, sera executada camada de pedra britada, n° 02, compactada. Sobre esta
camada devera ser colocada armacgdo com tela soldada, diametro 4.2 mm, malha
10x10 cm (tela Q-138). Posteriormente sera lancada camada de concreto, fck 20

Rua Venancio Aires, n2 2277 52 andar - Centro - Santa Maria/RS
CEP: 97010-005 - Tel.: (55)3174.1562 . email: gabineteseru.2020@gmail.com e sep.santamaria@gmail.com

www.santamaria.rs.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE

SANTA
MARIA

A CIDADE CUIDANDO DAS PESSOAS,

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE ELABORAGAO DE PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS

Mpa, com espessura de 0,10m e dimensdes especificadas em planta, sempre tendo
o cuidado com que a inclinagdo maxima da rampa n&o ultrapasse 8,33%. O
acabamento deverd ser reguado e desempenado.

5. FECHAMENTO

5.1 ALVENARIAS E PAINEIS

O pavilhdo de concreto pré-moldado existente sera fechado em seu perimetro
com alvenaria de blocos ceramicos 06 furos, com dimensdes de 9x14x19cm, ficando
a espessura da parede com 14cm, de acordo com plantas especificas. A alvenaria
deverd ser executada com todo o esmero pois sera acabamento aparente.

O assentamento sera com argamassa de cimento, cal hidratada e areia
média, traco 1:2:8 ou argamassa de cimento areia, traco 1:8 + plastificante.

A alvenaria devera ser ancorada na estrutura existente (pilares) com barras
de aco 4,2mm a cada 5 fiadas (detalhe em planta).

Junto as portas sera executado acabamento (guarnicdo) com reboco
composto por chapisco traco 1:3 (cimento:areia) e massa Uunica traco 1:2:8
(cimento:cal:areia).

Para execugcdo do chapisco as superficies deverdo ser previamente
molhadas. Para aplicagdo da camada de argamassa o0 chapisco deverd estar
curado.

5.2 ESQUADRIAS
As portas serdo metalicas, 02 folhas de abrir e bandeira (bandeirola), com
dimensdes especificadas em planta, executadas em tubo metalon e chapas de ferro.

As janelas serdo metalicas, de ferro, com abertura basculante, e dimensdes
especificadas em planta. Os vidros serdo do tipo liso, com espessura minima de
4mm.

Abaixo das janelas basculantes, em toda a sua extensdo, serd executada
contraverga de concreto armado, fck 20Mpa, com dimensdes de 0,14m x 0,14m,
com ferragem longitudinal de 4 @ 6,3mm e estribos @ 4,2mm a cada 20cm.

Acima da porta da fachada norte, serd executada viga de concreto armado,
fck 25MPa com dimensodes de 0,14m x 0,20m, ferragem longitudinal de 4 @ 10mm e
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estribos @ 5mm a cada 16cm, na extensao daquele vao (entre pilares de concreto
pré-fabricado). A ferragem devera ser ancorada nos pilares existentes.

O acabamento das superficies do concreto devera ser perfeito, pois estas nao
receberdo revestimento futuramente.

5.3 ACESSORIOS
Todas as portas deverdo ser dotadas de fechaduras e barras antipanico
conforme normas especificas.

Em ambos os lados das rampas e da escada sera executado guarda-corpo
metélico, com altura de 1,10m, de aco galvanizado e montantes tubulares.

6. PINTURA

6.1 PINTURA ACRILICA SOBRE ALVENARIA A VISTA

As paredes receberéao inicialmente uma deméao de selador acrilico. Apos sera
aplicada 2 demaos de tinta acrilica semi-brilho, cor a ser definida pela fiscalizacéo,
conforme alvenarias existentes e padronizacdes da Prefeitura. Tudo deve estar de
acordo com as Especificacdes Técnicas pertinentes.

6.2 PINTURA SOBRE ESQUADRIAS DE FERRO E GUARDA-CORPOS
Inicialmente as esquadrias e 0s guarda-corpos metalicos, receberdo uma
camada de fundo anticorrosivo (zarcéo) sobre toda a superficie que deve estar limpa
e seca. Posteriormente serdo pintados com 2 demaos de tinta esmalte sintético
acetinado (superficie lisa e de facil limpeza), conforme as Especificacbes Técnicas.

A cor sera definida pela fiscalizacdo, conforme esquadrias existentes e
padronizacoes da Prefeitura.

7. LIMPEZA DA OBRA

7.1 LIMPEZA PERMANENTE
A contratada providenciara a limpeza permanente do local durante todo o
periodo de atividade, permitindo o facil acesso e deslocamento de mé&o de obra e/ou
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Fiscalizacdo, garantindo o cumprimento das normas de seguranca do trabalho e,
inclusive, a desobstrucao do local.

7.2 LIMPEZA FINAL
No final da execucdo da obra a quadra poliesportiva devera ser entregue
perfeitamente limpa e em condi¢des de utilizacéo.

Deverd ser realizada limpeza geral em toda a area da obra, pisos, paredes e
equipamentos.

Todos os respingos de tintas, 6leos, graxas e sujeiras em geral deverao ser
raspados e limpos.

O uso de detergentes, solventes e removedores quimicos deverdao ser
restritos e feitos de modo a ndo causar danos nas superficies ou pegas. Devera ser
usado, de modo geral, sabdo neutro e agua para a limpeza.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos da obra deverdo ser
totalmente removidos do local.

Todos os residuos gerados pela execucdo da obra deverdo ser removidos
para local licenciado para este fim.

8. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da Contratada todos os servicos que se fizerem
necessarios, bem como conferir todas as medidas “in loco”, para a perfeita execucéo
dos servi¢os. Qualquer davida a respeito dos materiais e/ou procedimentos, devera
ser comunicada a fiscalizacdo no momento oportuno.

Todos o0s materiais utilizados na obra deverdao ser mantidos em local
apropriado visando a conservacédo dos mesmos.

O canteiro de obras devera ser mantido permanentemente isolado, a fim de
evitar o acesso de pessoas estranhas ao local, com o intuito de evitar acidentes e/ou
mesmo danos a obra.

Sera de inteira responsabilidade da Contratada o uso de equipamento de
seguranca por parte de seus funcionarios.

Todos o0s servicos complementares que se fizerem necessarios para a
perfeita execucdo dos servicos, ficara a cargo da Contratada.
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Qualquer alteracéo que se fizer necessaria, devera ser consultado o fiscal da
obra que determinard as providéncias cabiveis.

Caso sejam utilizados materiais e técnicas construtivas que ndo estejam
contempladas neste Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas, estes deverdo
seguir rigorosamente as orientacdbes das normas técnicas (ABNT), as
recomendacdes dos fabricantes de materiais utilizados e, na falta de qualquer
indicacdo, fazer uso da técnica desenvolvida pela pratica junto a profissionais de
comprovada capacidade, visando solucdes de bom senso, com prévia apreciacao
dos responsaveis pelos projetos e autorizacdo da Fiscalizacao.

Santa Maria/RS, 23 de marco de 2023.

Luciano Teixeira Dotto
Eng.° Civil - CREA 74.543
Responsavel Técnico

Secretaria de Municipio da Educacao
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