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12640 ORSE

00004813 SINAPI
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2605 ORSE

3713 ORSE

11472 ORSE

95567 SINAPI
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99839 SINAPI

Obra
E.M.E.F. BERNARDINO FERNANDES - QUADRA - alvenarias e
acessibilidade_27-03-2023

Bancos
SINAPI - 02/2023 - Rio Grande 29,31%
do Sul

SBC - 02/2023 - Rio Grande do
Sul
ORSE - 11/2022 - Sergipe

B.D.I.

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricao

INSTALAGAO DA OBRA

Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plastica com suporte fixo -
utilizacdo de 3 vezes

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M
ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
SERVICOS PRELIMINARES

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
Locacéo de servigos de pavimentagdo

Locagéo de eixos em geral, com estaqueamento
ESCADA E RAMPAS
Regularizacdo manual e compactédo com placa vibratétia

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF 12/2015

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_PS

PAREDES PAINEIS E COMPLEMENTARES
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Und

m2

m2

m3

m2

m2

m3

KG

m3

109,89

368

92

0,27

26,98

112,08

26,98

Quant. Valor Unit

15,55

275,00

79,20

108,53

244,87
1,24

1,48

7,30

93,99

117,73

17,16

717,23

448,17

Valor Unit com BDI

M. O.

99,19

137,84

MAT.

16,17

355,60

3,22

2,50

87,50
0,01

0,08

117,75

21,32

702,12

360,32

Total

20,11

355,60

102,41

140,34

316,64
1,60

1,91

9,44

121,54

152,24

22,19

927,45

579,53

432,97

0,00

36.501,92

12.681,28

61,87
42,90

205,11

182,38

95,72

46,56

23,47

1.381,27

4.715,21

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,34%
Mensalista: 46,32%

Total
MAT. Total
3.276,69

1.776,92 2.209,89

1.066,80 1.066,80
50.598,16
1.184,96  37.686,88

230,00 12.911,28

342,73

23,62 85,49
0,27 43,17
8,96 214,07
19.696,02

72,31 254,69
390,44 486,16
158,96 205,52
575,22 598,69

4.304,00 5.685,27

7.750,48  12.465,69

219.310,84

Peso (%)

1,00 %

0,68 %

0,33 %
15,48 %
11,53 %

3,95 %

0,10 %

0,03 %

0,01 %

0,07 %

6,03 %

0,08 %

0,15 %

0,06 %

0,18 %

1,74 %

3,81 %

67,09 %



Item Cédigo Banco
51 92799 SINAPI
5.2 88316 SINAPI
5.3 103334 SINAPI
54 93197 SINAPI
5.5 92270 SINAPI
5.6 92762 SINAPI
5.7 92759 SINAPI
5.8 103682 SINAPI
5.9 111645 SBC
5.10 111409 SBC
5.11 87905 SINAPI
5.12 87529 SINAPI
5.13 9736 ORSE
5.14 90830 SINAPI
6

6.1 88485 SINAPI

Obra Bancos
E.M.E.F. BERNARDINO FERNANDES - QUADRA - alvenarias e
acessibilidade_27-03-2023 do Sul

SBC - 02/2023 - Rio Grande do

Sul

ORSE - 11/2022 - Sergipe

B.D.I.
SINAPI - 02/2023 - Rio Grande 29,31%

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricdo und Quant. Valor Unit
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 27,14 11,65
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 19,09
ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m?2 563,29 129,97

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF 12/2021 ~

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS M 73,46 74,17
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 m2 1,47 113,70
MM. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 9,06 12,01
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 2,27 14,23
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO m3 0,1 892,05
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO TERREA - LANGAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

BASCULANTE COMUM EM FERRO,VIDRO FANTASIA 4mm m2 73,46 708,41
PORTA CHAPA DE ACO DOBRADO DE ABRIR COM PINTURA ESMALTE m? 31,32 1.033,00
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E m? 8,16 7,04

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF 10/2022

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA m? 8,16 33,12
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE

20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

Barra antipanico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar Un 4 1.156,65

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, UN 4 182,42
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

PINTURAS

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. m? 1126,58 2,53
AF_06/2014

Pagina 2 de 3

Valor Unit com BDI

M. O.
2,34

17,76

75,00

256,62

17,72

6,63

30,05

1,11

MAT.
12,72

6,93

93,06

71,01
117,99

14,35

14,27

896,89

805,15

1.155,10

3,81

25,11

1.489,03

205,84

2,16

Total
15,06

24,69

168,06

95,91
147,03

15,53

18,40

1.153,51

916,04

1.335,77

9,10

42,83

1.495,66

235,89

3,27

M. O.
63,51

142,08

42.246,75

1.829,15
42,69

10,69

9,38

25,66

8.145,98
5.658,58

43,17

144,60

26,52

120,20

1.250,50

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,34%
Mensalista: 46,32%

Total
MAT.
345,22

55,44

52.419,77

5.216,40
173,44

130,01

32,39

89,69

59.146,32

36.177,74

31,09

204,89

5.956,12

823,36

2.433,42

Total
408,73

197,52

94.666,52

7.045,55
216,13

140,70

41,77

115,35

67.292,30

41.836,32

74,26

349,49

5.982,64

943,56

31.408,29

3.683,92

Peso (%)
0,13 %
0,06 %

28,96 %

2,16 %
0,07 %

0,04 %

0,01 %

0,04 %

20,59 %

12,80 %

0,02 %

0,11 %

1,83 %

0,29 %

9,61 %

1,13 %



Item

6.2

6.3

6.4

7.1

Cédigo Banco

88489 SINAPI

100722 SINAPI

100754 SINAPI

2450 ORSE

Obra Bancos B.D.I.

E.M.E.F. BERNARDINO FERNANDES - QUADRA - alvenarias e SINAPI - 02/2023 - Rio Grande 29,31%
acessibilidade_27-03-2023 do Sul

SBC - 02/2023 - Rio Grande do

Sul

ORSE - 11/2022 - Sergipe

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com
M. O. MAT.

APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM m?2 1126,58 15,99 5,41 15,27

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARC/:\O) APLICADA A m?2 73,46 21,28 15,20 12,32

ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADAAROLOOU  m? 73,46 25,32 20,41 12,33
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO

EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Limpeza geral m? 745,27 2,34 1,73 1,30

Luciano Teixeira Dotto
Eng.° Civil - CREA 74.543
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Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 83,34%
Mensalista: 46,32%

BDI Total
Total M. O. MAT.
20,68 6.094,80 17.202,87
27,52 1.116,59 905,03
32,74 1.499,32 905,76
3,03 1.289,32 968,85

Total
23.297,67

2.021,62

2.405,08

2.258,17

2.258,17

Totais -> 126.130,15 200.760,75 326.890,90

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Lucia Rejane R. G. Madruga
Secretaria de Municipio da Educacéo

Peso (%)
7,13 %

0,62 %

0,74 %

0,69 %

0,69 %

252.795,66
74.095,24
326.890,90



