11

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

421

4.2.2

4.2.3

Cédigo Banco

00004813 SINAPI

99059 SINAPI

90776 SINAPI

90777 SINAPI

93358 SINAPI
93382 SINAPI
00006081 SINAPI

96385 SINAPI

PMSMO0813 Préprio

95583 SINAPI

95577 SINAPI

96534 SINAPI

96545 SINAPI

96547 SINAPI

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Cobertura Quadra EMEF SAO CARLOS_14/04/2023 SINAPI - 02/2023 - Rio Grande 24,3% N&ao Desonerado:
do Sul Horista: 112,77%
SBC - 02/2023 - Rio Grande do Mensalista: 69,88%
Sul

ORSE - 12/2022 - Sergipe

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

SERVICOS PRELIMINARES 4.136,18 0,64 %

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m?2 3 275,00 0,00 341,82 341,82 0,00 1.025,46 1.025,46 0,16 %

*N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 51,4 48,69 29,96 30,56 60,52 1.539,94 1.570,78 3.110,72 0,48 %

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACC)ES. AF_10/2018

ADMINISTRA(;AO DA OBRA 38.100,88 5,92 %

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 368 55,64 66,06 3,10 69,16 24.310,08 1.140,80 25.450,88 3,96 %

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 92 110,62 135,10 2,40 137,50 12.429,20 220,80 12.650,00 1,97 %

COMPLEMENTARES

MOVIMENTO DE TERRA 6.181,59 0,96 %

ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m3 27,32 84,26 78,39 26,34 104,73 2.141,61 719,61 2.861,22 0,44 %

A 1,30 M. AF_03/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTA(;AO MECANIZADA. m3 14 34,11 30,00 12,39 42,39 420,00 173,46 593,46 0,09 %

AF _04/2016

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE m3 35,1 51,12 0,00 63,54 63,54 0,00 2.230,25 2.230,25 0,35 %

10 KM)

EXECU(;AO E COMPACTA(;AO DE ATERRO COM SOLO m3 35,1 11,39 4,48 9,67 14,15 157,24 339,42 496,66 0,08 %

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017

INFRAESTRUTURA 37.415,78 5,82 %
ESTACAS 15.509,27 2,41 %
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, M 120 89,33 11,80 99,23 111,08 1.416,00 11.907,60 13.323,60 2,07 %

COM 30CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO) - base
SINAPI (100896) . AF 01/2020

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO KG 36,11 16,46 6,37 14,08 20,45 230,02 508,42 738,44 0,11 %
CIRCULAR, DIAMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEGAO KG 98,72 11,80 1,11 13,55 14,66 109,57 1.337,66 1.447,23 0,23 %
CIRCULAR, DIAMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016

BLOCO DE CONCRETO 21.906,51 3,41 %
FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO m2 24,84 74,89 48,73 44,35 93,08 1.210,45 1.101,65 2.312,10 0,36 %
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.

AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 241,86 15,62 4,06 15,35 19,41 981,95 3.712,55 4.694,50 0,73 %
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 231,12 11,73 2,24 12,34 14,58 517,70 2.852,02 3.369,72 0,52 %

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
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51

511

5.1.2

513

5.1.4

5.15

5.1.6

5.1.7

5.2

5.2.1

5.2.2

523

5.2.4

525

5.2.6

Cédigo Banco

96555 SINAPI

92263 SINAPI

92759 SINAPI

92762 SINAPI

92763 SINAPI

92764 SINAPI

00034494 SINAPI

103673 SINAPI

92265 SINAPI

92759 SINAPI

92761 SINAPI

92762 SINAPI

92763 SINAPI

00034494 SINAPI

Obra Bancos
Cobertura Quadra EMEF SAO CARLOS_14/04/2023
do Sul

SBC - 02/2023 - Rio Grande do

Sul

ORSE - 12/2022 - Sergipe

B.D.I.
SINAPI - 02/2023 - Rio Grande 24,3%

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Quant. Valor Unit

Descricao Und

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK m?3
30 MPA, COM USO DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 06/2017

SUPRESTRUTURA

PILARES - LATERAL E OITAO

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM m2
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM m?3
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE = m3
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

VIGAS - INTERMEDIARIA E SUPERIOR

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA m?
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF 06/2022

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM m?3
BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
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13,32

48,91

212,18

88,86

538,82

1887,32

16,93

16,93

48,69

251,2

197

375

303,4

12,11

696,41

198,78

14,75

12,15

10,27

10,00

506,26

40,29

153,67

14,75

13,50

12,15

10,27

506,26

Valor Unit com BDI

M. O.
191,71

44,79

0,83

0,59

0,00

37,88

MAT.
673,92

202,29

13,72

13,77

11,93

11,84

629,28

12,20

154,93

13,72

14,77

13,77

11,93

629,28

Total
865,63

247,08

18,33

15,10

12,76

12,43

629,28

50,08

191,01

18,33

16,78

15,10

12,76

629,28

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

M. O.
2.553,57

2.190,67

978,14

118,18

447,22

1.113,51

0,00

641,30

1.756,73

1.158,03

395,97

498,75

251,82

Total
MAT.
8.976,62

9.894,01

2.911,11

1.223,60

6.428,12

22.345,87

10.653,71

206,55

7.543,54

3.446,46

2.909,69

5.163,75

3.619,56

7.620,58

Total
11.530,19

126.250,73
59.151,99

12.084,68

3.889,25

1.341,78

6.875,34

23.459,38

10.653,71

847,85

34.971,34

9.300,27

4.604,49

3.305,66

5.662,50

3.871,38

7.620,58

Peso (%)

1,79 %

19,63 %
9,20 %

1,88 %

0,60 %

0,21 %

1,07 %

3,65 %

1,66 %

0,13 %
5,44 %
1,45 %

0,72 %

0,51 %

0,88 %

0,60 %

1,18 %



Item

5.2.7

5.3
531

5.3.2

5.3.3

534

5.3.5

5.3.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

Cédigo Banco

103673 SINAPI

92265 SINAPI

92759 SINAPI

92763 SINAPI

92764 SINAPI

00034494 SINAPI

103673 SINAPI

92580 SINAPI

94216 SINAPI

9077 ORSE

94229 SINAPI

92580 SINAPI

94213 SINAPI

96622 SINAPI

101747 SINAPI

Obra Bancos B.D.I.
Cobertura Quadra EMEF SAO CARLOS_14/04/2023 SINAPI - 02/2023 - Rio Grande 24,3%
do Sul
SBC - 02/2023 - Rio Grande do
Sul
ORSE - 12/2022 - Sergipe

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI

M. O. MAT. Total
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE  m3 12,11 40,29 37,88 12,20 50,08
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
BRAGOS
FABRICA(;AO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA m? 33,56 153,67 36,08 154,93 191,01
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 224 14,75 4,61 13,72 18,33
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 188,86 10,27 0,83 11,93 12,76
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
ARMA(;AO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 862,12 10,00 0,59 11,84 12,43
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM m3 12,49 506,26 0,00 629,28 629,28
BRITAOE 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE  m?3 12,49 40,29 37,88 12,20 50,08
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
COBERTURA
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m? 644 64,21 8,19 71,62 79,81

AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,

PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 12/2015

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM m? 644 197,89 2,64 243,33 245,97
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016

Cumeeira termoacustica m 32,2 148,46 10,55 173,98 184,53
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, M 112 201,02 26,68 223,18 249,86
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 06/2016

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 m?2 322,27 64,21 8,19 71,62 79,81

AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,

PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF 12/2015 ) )

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 m? 322,27 68,83 4,20 81,35 85,55
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016

PAVIMENTACAO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS, m? 7,59 122,02 38,48 113,19 151,67
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. mz 151,77 80,66 3,74 96,52 100,26
AF_09/2020

Péagina3de 7

M. O.
458,72

1.210,84

1.032,64

156,75

508,65

0,00

473,12

5.274,36

1.700,16

339,71

2.988,16

2.639,39

1.353,53

292,06

567,61

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

Total
MAT.
147,74

5.199,45

3.073,28

2.253,10

10.207,50

7.859,70

152,37

46.123,28

156.704,52

5.602,15

24.996,16

23.080,97

26.216,66

859,11

14.648,85

Total
606,46

32.127,40
6.410,29

4.105,92

2.409,85

10.716,15

7.859,70

625,49

297.019,05

51.397,64

158.404,68

5.941,86

27.984,32

25.720,36

27.570,19

21.733,80

1.151,17

15.216,46

Peso (%)
0,09 %
5,00 %
1,00 %

0,64 %

0,37 %

1,67 %

1,22 %

0,10 %
46,18 %

7,99 %

24,63 %

0,92 %

4,35 %

4,00 %

4,29 %
3,38 %
0,18 %

2,37 %



8.1

8.2

8.3

9.1

9.2
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10.1

10.2

10.3

10.4

11

11.1

12

12.1

Cédigo Banco

97088 SINAPI

89578 SINAPI

7237 ORSE

8473 ORSE

102491 SINAPI

102504 SINAPI

00025400 SINAPI

932 ORSE

00025398 SINAPI

00025399 SINAPI

2450 ORSE

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Cobertura Quadra EMEF SAO CARLOS_14/04/2023 SINAPI - 02/2023 - Rio Grande 24,3% N&ao Desonerado:
do Sul Horista: 112,77%
SBC - 02/2023 - Rio Grande do Mensalista: 69,88%
Sul

ORSE - 12/2022 - Sergipe

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

ARMAQAO PARA EXECUQAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG 224,62 19,22 1,33 22,56 23,89 298,74 5.067,43 5.366,17 0,83 %

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

PLUVIAL 17.021,83 2,65 %

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 72,1 38,87 3,90 44,41 48,31 281,19 3.201,96 3.483,15 0,54 %

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.

AF 12/2014

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = un 14 233,34 133,75 156,29 290,04 1.872,50 2.188,06 4.060,56 0,63 %

0.40 x 0.40 x 0.40m

Tubo pvc rigido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm m 67,89 112,32 26,26 113,35 139,61 1.782,79 7.695,33 9.478,12 1,47 %

PINTURAS 20.585,51 3,20 %

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAQAO MANUAL, 2 m? 663,51 20,11 9,15 15,84 24,99 6.071,11 10.510,00 16.581,11 2,58 %

DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA M 342,55 9,41 7,95 3,74 11,69 2.723,27 1.281,13 4.004,40 0,62 %

ACRILICA, E =5 CM, APLICAQAO MANUAL. AF_05/2021

EQUIPAMENTOS 21.922,48 3,41 %

PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X UN 1 5.243,69 0,00 6.517,90 6.517,90 0,00 6.517,90 6.517,90 1,01 %

1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)

Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aco galvanizado d=5", par 1 3.395,76 0,00 4.220,92 4.220,92 0,00 4.220,92 4.220,92 0,66 %
H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalagéo

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM UN 1 5.598,53 0,00 6.958,97 6.958,97 0,00 6.958,97 6.958,97 1,08 %
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1",

PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE

POLIETILENO FIO 4 MM

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO UN 1 3.398,79 0,00 4.224,69 4.224,69 0,00 4.224,69 4.224,69 0,66 %
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,

REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM

FIBRA DE VIDRO

LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.966,00 0,31 %
Limpeza geral m? 618,24 2,56 1,93 1,25 3,18 1.193,20 772,80 1.966,00 0,31 %
Importado de: QUADRA ELETRICO SAO CARLOS 50.781,72 7,90 %
ELETRODUTO / ELETROCALHAS E ACESSORIOS 19.660,75 3,06 %
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12.1.1
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Caodigo Banco
00039129 SINAPI
00039128 SINAPI

069415 SBC

068203 SBC

00002633 SINAPI
95787 SINAPI
95778 SINAPI
95779 SINAPI
95782 SINAPI
95789 SINAPI
95791 SINAPI
95791 SINAPI

061143 SBC
95755 SINAPI
00002617 SINAPI

95753 SINAPI

95796 SINAPI

95754 SINAPI

91926 SINAPI

91928 SINAPI

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Cobertura Quadra EMEF SAO CARLOS_14/04/2023 SINAPI - 02/2023 - Rio Grande 24,3% N&ao Desonerado:
do Sul Horista: 112,77%
SBC - 02/2023 - Rio Grande do Mensalista: 69,88%
Sul

ORSE - 12/2022 - Sergipe

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, UN 30 1,65 0,00 2,05 2,05 0,00 61,50 61,50 0,01 %

COM 1" E CUNHA DE FIXACAO

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, UN 240 1,54 0,00 1,91 1,91 0,00 458,40 458,40 0,07 %

COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 25mm 1™ M 35 54,04 22,73 44,44 67,17 795,55 1.555,40 2.350,95 0,37 %

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20mm 3/4"" M 245 25,57 18,44 13,34 31,78 4.517,80 3.268,30 7.786,10 1,21 %

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO UN 3 10,95 0,00 13,61 13,61 0,00 40,83 40,83 0,01 %

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 2 29,21 15,88 20,42 36,30 31,76 40,84 72,60 0,01 %

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 19 29,38 13,73 22,78 36,51 260,87 432,82 693,69 0,11 %

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 7 24,44 11,59 18,78 30,37 81,13 131,46 212,59 0,03 %

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO UN 3 33,70 12,84 29,04 41,88 38,52 87,12 125,64 0,02 %

DN 25 MM (1

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 2 40,02 19,66 30,08 49,74 39,32 60,16 99,48 0,02 %

GALVANIZADO DN 25 MM (1

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 3 55,87 24,93 44,51 69,44 74,79 133,53 208,32 0,03 %

GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO UN 4 55,87 24,93 44,51 69,44 99,72 178,04 277,76 0,04 %

GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4

ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 32mm 1.1/4™ M 50 74,41 26,56 65,93 92,49 1.328,00 3.296,50 4.624,50 0,72 %

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 UN 15 17,63 8,91 13,00 21,91 133,65 195,00 328,65 0,05 %

1/4

CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO UN 2 14,88 0,00 18,49 18,49 0,00 36,98 36,98 0,01 %

ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM UN 85 9,57 5,32 6,57 11,89 452,20 558,45 1.010,65 0,16 %

(3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF 11/2016 P

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 5 46,97 23,06 35,32 58,38 115,30 176,60 291,90 0,05 %
GALVANIZADO DN 25 MM (1

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 25 MM (1  UN 67 11,77 6,81 7,82 14,63 456,27 523,94 980,21 0,15 %
CABOS / CONECTORES E ENTRADA DE ENERGIA 22.675,49 3,53 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 655 3,94 1,49 3,40 4,89 975,95 2.227,00 3.202,95 0,50 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015 i

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 35 6,02 2,00 5,48 7,48 70,00 191,80 261,80 0,04 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 12/2015
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Cobertura Quadra EMEF SAO CARLOS_14/04/2023 SINAPI - 02/2023 - Rio Grande 24,3% N&ao Desonerado:
do Sul Horista: 112,77%
SBC - 02/2023 - Rio Grande do Mensalista: 69,88%
Sul

ORSE - 12/2022 - Sergipe

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 120 8,36 2,61 7,78 10,39 313,20 933,60 1.246,80 0,19 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO.

AF 12/2015 i

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 80 22,42 5,79 22,07 27,86 463,20 1.765,60 2.228,80 0,35 %

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

AF 12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M 320 24,94 3,05 27,95 31,00 976,00 8.944,00 9.920,00 1,54 %

PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2 229,88 131,17 154,57 285,74 262,34 309,14 571,48 0,09 %
Fornecimento de cabo multiplexado para rede 2x1x16+16mm2 m 12 9,20 0,00 11,43 11,43 0,00 137,16 137,16 0,02 %
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - M 25 11,19 3,38 10,52 13,90 84,50 263,00 347,50 0,05 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL m3 15 84,26 78,39 26,34 104,73 1.175,85 395,10 1.570,95 0,24 %
A 1,30 M. AF_03/2016

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA m3 5 444,76 104,22 448,61 552,83 521,10 2.243,05 2.764,15 0,43 %

UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600
L. AF 08/2019

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. m3 10 34,11 30,00 12,39 42,39 300,00 123,90 423,90 0,07 %
AF_04/2016

REFLETORES LED / ILUMINACAO 6.429,54 1,00 %
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) UN 2 546,93 52,12 627,71 679,83 10424 125542  1.359,66 0,21 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 2 35,78 18,90 25,57 44,47 37,80 51,14 88,94 0,01 %
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA UN 1 53,89 16,48 50,50 66,98 16,48 50,50 66,98 0,01 %
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

REFLETOR RETANGULAR LED 150 W, LUZ BRANCA un 20 159,90 0,00 198,75 198,75 0,00  3.97500  3.975,00 0,62 %
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 6 46,88 0,00 58,27 58,27 0,00 349,62 349,62 0,05 %
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E UN 1 116,84 12,75 132,48 145,23 12,75 132,48 145,23 0,02 %
INSTALACAO. AF_12/2017

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM UN 1 19,05 0,00 23,67 23,67 0,00 23,67 23,67 0,00 %

SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 3 14,95 8,56 10,02 18,58 25,68 30,06 55,74 0,01 %

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF 12/2015
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ORSE - 12/2022 - Sergipe

Planilha Orcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM UN 1 293,41 72,43 292,27 364,70 72,43 292,27 364,70 0,06 %
950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM.
EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTORES, DISPOSITIVOS DE PROTE(;AO E QUADROS 2.015,94 0,31 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 1 12,81 2,38 13,54 15,92 2,38 13,54 15,92 0,00 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 4 14,13 3,33 14,23 17,56 13,32 56,92 70,24 0,01 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 1 84,19 13,77 90,87 104,64 13,77 90,87 104,64 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, UN 4 106,04 0,00 131,80 131,80 0,00 527,20 527,20 0,08 %
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 UN 1 141,83 0,00 176,29 176,29 0,00 176,29 176,29 0,03 %
A, TIPO AC
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 UN 1 144,35 0,00 179,42 179,42 0,00 179,42 179,42 0,03 %
A, TIPO AC
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 1 84,19 13,77 90,87 104,64 13,77 90,87 104,64 0,02 %
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA UN 1 673,85 126,04 711,55 837,59 126,04 711,55 837,59 0,13 %
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Totais -> 104.791,83 538.323,72 643.115,55
Total sem BDI 517.425,22
Total do BDI 125.690,33
Total Geral 643.115,55
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