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INFORMAGCOES PRELIMINARES

1. DADOS

SERVICOS: MEMORIAL DESCRITIVO — COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SAO CARLOS;

LOCAL: Rua Agostinho Scolari, 546 — Bairro Urlandia, cidade Santa Maria/RS;

AREA TOTAL TERRENO: 3.858,00 m?;

AREA EXISTENTE SEM A QUADRA: 1.189,98 m?;

AREA COBERTA A CONSTRUIR: 741,56 m?;

AREA TOTAL DA ESCOLA COM A QUADRA: 1.931,54 m?;

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria — RS;

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO ARQUITETONICO: Arg. e Urb. Priscila T. Quesada
RESPONSAVEL TECNICO PROJETO ESTRUTURAL, HIDROSSANITARIO E PLANILHA
ORCAMENTARIA: Eng. Civil Luciano Dotto

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO ELETRICO: Eng. Elet. Helio S. Fernandes Junior

TEMPO DE EXECUCAQ: 4 meses

2. OBRA

A obra constitui-se da construcdao de uma cobertura em concreto armado para a quadra
existente na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sdo Carlos.

3. OBJETIVO

O presente documento, intitulado “Memorial Descritivo” tem por objetivo complementar
as informacdes dos projetos (pranchas gréficas), especificando materiais utilizados na execucdo
da cobertura da quadra poliesportiva. Os servicos discriminados neste Memorial serdo
executados, apds o devido processo licitatério, por empresa competente e de idoneidade
comprovada, de agora em diante denominada “Contratada”. A condicdo de Contratada pressupde
a realizacdo de um levantamento técnico preliminar das condi¢c®es necessarias a execuc¢do dos
servicos, através de visita prévia ao local da obra, bem como de completa verificacdo deste
Memorial Descritivo e documentos complementares.
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MEMORIAL DESCRITIVO

O projeto constitui-se de todas as informacdes graficas que definem a arquitetura da
edificacdo, bem como todas as especificacdes técnicas necessarias.

Todo o material empregado na obra serd obrigatoriamente de primeira qualidade e
comprovada eficiéncia para o fim que se destina. A eventual necessidade de substituicdo de
gualguer material especificado neste memorial fica sujeita a consulta prévia para a sua aprovacao.

A vigilancia do local da obra serd de inteira responsabilidade da Contratada que devera
manter o local sob guarda permanente até o recebimento da obra por parte da fiscalizacdo.
Cabera a Contratada fornecer todo o material, ferramentas, maquinario e equipamento adequado
a mais perfeita execucdo dos servicos, bem como a guarda dos mesmos.

A execucdo de todos os servicos obedecerd as prescricdes normativas da ABNT, norma
especifica, sendo a mdo de obra especializada e o acabamento esmerado. Qualguer duvida,
alteracdo de material ou projeto devera ser autorizada por escrito pela Fiscalizacdo, com anuéncia
do autor do projeto.

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 PLACAS DE OBRA

A contratada deverd fornecer e instalar as placas de identificacdo da obra, conforme
padrdao da Prefeitura Municipal de Santa Maria e outra placa com identificacdo da empresa,
conforme todas as EspecificacBes técnicas pertinentes a instalacdo da mesma. Os locais de fixacdo
das placas e o layout serdo indicados pela fiscalizacdo.

1.2 LOCACAO DA OBRA

A contratada procedera a locagdo conforme planta baixa licitada da obra, somente depois
de concluido os servigcos de movimentacdo de terra que se fizerem necessarios. A contratada
procederd a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras
indicacdes constantes do projeto com as reais condicdes encontradas no local. Apds a demarcacgao
dos alinhamentos e pontos de nivel, a contratada fard comunicacdo a fiscalizacdo, a qual
procederd as verificacdes e afericdes que julgar oportunas.

Depois de atendidas, pela contratada, todas as exigéncias formuladas pela fiscalizacdo,
essa dara a aprovacdo, por escrito, junto ao didrio de obras. O prosseguimento dos servicos sé
poderd ocorrer apds a referida aprovacdo ter acontecido.

A ocorréncia de erros na locacdo da obra projetada implicara, para a contratada, a
obrigacdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificacdes, demolicBes e
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reposicdes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizacdo, ficando, além disso, sujeita as
sancles, multas e penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o previsto no
contrato. Estas condic®es ficardo validas durante todo o andamento da obra, visto que erros de
locacdo poderdo ser percebidos somente em fases finais da construgéo.

1.3 TAPUME

Ndo ha necessidade de tapume tendo em vista que existe no local cerca dividindo o patio
e a mesma devera permanecer fechada durante a execugdo da obra.

1.4 INSTALACOES PROVISORIAS

O canteiro de obras devera ser dotado de instalac®es provisorias que atendam a Norma
Regulamentadora 18, do Ministério do Trabalho.

As instalagOes provisorias das redes de infraestrutura (agua, esgoto, energia elétrica, etc.)
deverdo ser dimensionadas para atenderem todas as necessidades que serdo utilizadas no
andamento das obras. Poderdo ser utilizados os sanitarios/vestiarios, rede de adgua e esgoto,
disponiveis junto a quadra existente, desde que acertado e autorizado pela direcdo da escola.

2. ADMINISTRACAO DE OBRA

2.1 ENCARREGADO GERAL E RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUGCAO

A empresa deverd manter um mestre de obras diretamente na obra e um
acompanhamento técnico através de um Responsavel Técnico Habilitado, que podera ser
Arquiteto ou Engenheiro Civil, o qual deverd comparecer diariamente na obra, no periodo de
segunda a sexta-feira com suas devidas Responsabilidades Técnicas (RRT e/ou ART).

O Responsavel Técnico pelo acompanhamento da obra deverd preencher e assinar
diariamente o Didrio de Obra.

2.2 DIARIO DE OBRAS

A contratada deverd manter no canteiro um Didrio de Obras, de acordo com o disposto do
artigo 89, do Decreto Federal n2 73.140, de 09 de novembro de 1973, onde serdo registradas as
ocorréncias da obra, além de outras informacdes julgadas convenientes, as seguintes:

Eventuais problemas que venham a ocasionar atraso no cumprimento na etapa
prevista, como condic¢des climaticas desfavoraveis, falhas nos servicos de terceiros
ndo sujeitos a ingeréncia da Contratada, dificuldades na aquisicdo de material, etc.;
Consultas e respostas a fiscalizacdo da obra;
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Datas de conclusdo de etapas caracterizadas no Cronograma Fisico-Financeiro;
Parecer da fiscalizacdo quanto ao andamento da obra;
Determinacao de providéncias por parte da fiscalizacao;
Interpelacdes e respostas a Contratada por parte da fiscalizacao.
O mesmo serd preenchido e assinado diariamente pelo responsdvel técnico da obra
(Arquiteto e/ou Engenheiro Civil). O Didrio de Obras sera preenchido em duas vias, sendo que uma
das vias sera entregue a Fiscalizacdo.

2.3 PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS

A empresa devera elaborar e manter no canteiro de obras cépia do Programa de Prevencdo
de Riscos Ambientais (PPRA). Em até 30 dias ap0ds inicio da obra, a contratada deverd entregar a
Fiscalizacdo o PPRA.

3. MOVIMENTACAO DE TERRA

Os servicos de movimento de terra consistem em escavacdo, transporte de terra,
espalhamento, revolvimento, aterros compactados, pequenos taludes de contencdo, dentro da
obra, acertos e acabamentos manuais.

3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

As escavacdes necessarias a construcdo de blocos de fundacdes que se destinam as obras
permanentes serdo executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida e a propriedade. A execucdo
das escavacOes deverd seguir as especificacdes do projeto estrutural e implicara responsabilidade
integral a contratada pela sua resisténcia e estabilidade. A contratada, a seu critério e com devida
anuéncia da fiscalizacdo, podera realizar esta movimentacdo de terra por outros meios, divergente
do método manual.

3.2 REATERRO MANUAL DE VALAS

A execucdo deste servico deverd atender as especificacdes do projeto arquiteténico e
estrutural, utilizando-se do material extraido do solo, durante a escavacdo manual das valas. O
reaterro das valas visa cobrir de forma as fundacdes e fazendo o preenchimento adequado para o
apoio do contrapiso.

O lancamento serd executado em camadas com espessuras ndo superiores a 30 cm, de
material fofo, incluida a parte superficial fofa da camada anterior (2 a 5 cm). A espessura dessas
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camadas serad rigorosamente controlada por meio de pontaletes. As camadas depois de
compactadas ndo terdo mais que 20 cm de espessura média.

A critério da contratada e com a devida anuéncia da fiscalizacdo a compactacado referida
no item anterior podera ser realizada através de meios mecanizados.

Quando todas as valas estiverem reaterradas, a sobra do material extraido do solo devera
ser encaminhada para um destino adequado no préprio terreno, moldando os taludes, apds a
anuéncia da fiscalizacdo.

3.3 ATERRO E REATERRO

Serdo empregados os servicos de movimento de terra no nivelamento do terreno, no
recobrimento das raizes, na manutencao dos taludes, na execucdo do monticulo, na execucdo das
canalizacBes necessarias, nos locais indicados nos projetos e em locais determinados pela
fiscalizacdo, atendendo ao nivelamento proposto.

Os aterros devem ser lancados com argila ou barro em camadas de cerca de 0,20m (vinte
centimetros) de espessura que serdo compactadas, estando o material na umidade étima.

Nos canteiros e taludes a terra utilizada deve ser imediatamente revestida com a camada
de terra preta retirada da escavacdo e com a forragdo indicada.

4. INFRAESTRUTURA

4.1 FUNDACOES

As fundacg®es da estrutura, em concreto armado, para cobertura, serdo com estacas
armadas escavadas a trado, conforme projeto em anexo

4.2 BLOCO DE CONCRETO

Os blocos de concreto armado da fundacdo serdo com didmetro retangular de 80cm,
conforme projeto em anexo.
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5. SUPRAESTRUTURA

5.1 PAVILHAO DE CONCRETO ARMADO

O pavilhdo de concreto armado devera ser constituido de pilares (lateral e oitdo), vigas
intermediarias, vigas superiores e bracos para a cobertura, seguindo as especificacdes do projeto
estrutural.

As vigas intermedidrias deverdo ser dimensionadas prevendo a execug¢do de alvenaria de
tijolos furados, com espessura de 20 cm sobre as mesmas, rebocado em ambos os lados.

O acabamento das superficies do concreto devera ser perfeito, pois estas ndo receberdo
revestimento futuramente.

A contratada poderd executar a estrutura de concreto armado moldada “in loco”,
conforme projeto estrutural fornecido, ou em concreto pré-moldado. Se optar por concreto pré-
moldado, a empresa vencedora devera apresentar projeto da estrutura de concreto, similar ao
fornecido, com a respectiva RRT e/ou ART, que deverad ser aceito pela fiscalizagdo.

6. COBERTURA

6.1 TERCAS

As tercas serdo em perfis metdlicos (aco composto) modelo “U” enrijecidos, com
acabamento em pintura esmalte na cor cinza, em duas demaos sobre fundo.

6.2 TELHAS

As telhas serdo metalicas e termoacusticas, com espessura da telha de 0,5mm, modelo TP-
40, revestida com uma camada composta por liga de aluminio e zinco (conhecida comercialmente
como Aluzinc e Galvalume), cor a ser definida pela autora do projeto, composta por duas telhas
trapezoidais ou onduladas, com nucleo em poliestireno ou poliuretano, formando um sanduiche.

Nas abas junto as calhas, para o fechamento serdo instaladas telhas metalicas de aluminio,
com espessura da telha de 0,5mm, cor a ser definida pela autora do projeto (podendo ser
diferente da cobertura), e com a mesma ondulacdo da telha termoacustica. As telhas para
fechamento das abas deverdo ser fixadas por estrutura metdlica composta por perfis metalicos
(aco composto), com acabamento em pintura esmalte na cor cinza, em duas demaos sobre fundo.

O telhado deverd ser executado conforme orientacbes das Especificacdes Técnicas do
fabricante, nos itens que fazem referéncia a este assunto nesse memorial/projeto e conforme
Projeto Estrutural.

Entre as tesouras sera instalado faixas de telhas translucidas leitosa (branca) de resina
poliéster aditivada com absorvedor de raios U.V. e reforcadas com fibras de vidro de acordo com
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a norma técnica ABNT NBR 14115, com espessura e ondulacdo compativel com a telha metalica,
conforme indicacdo do projeto arquitetonico.

6.3 ACESSORIOS

Os acessérios de acabamento (rufos, cumeeiras e calhas) serdo metalicos de aluminio. Os
parafusos utilizados na estrutura deverdo ser em aco galvanizado. A fixacdo das telhas e acessérios
serd de acordo com as recomendacfes do fabricante das mesmas.

As calhas deverdo ser fixadas na mesma estrutura do fechamento das abas.

Deverdo ser instalados os tubos de PVC, DN 100mm, para recolhimento da agua, conforme
projeto.

7. PAVIMENTACAO

Devera ser executada pavimentacdo em concreto em complementacdo ao pavimento da
guadra existente, conforme planta.

O piso a ser executado deverd atender as seguintes especificacbes:
Lastro: material granular (brita 02) com 5 cm
Espessura: 7 cm
Armadura: Tela soldada, didmetro 4.2 mm, malha 10x10 cm, posicionada com
espacadores no terco médio superior da espessura do piso;
Concreto: Fck 25 Mpa e Fctk 4.2 Mpa, usinado, devendo a concretagem ser
executada em uma Unica etapa;
Alisamento: Mecanico, sendo de responsabilidade da executora que o piso venha
a atingir a plasticidade do concreto necessaria para este polimento;
Acabamento: Polido;
Impermeabilizante: Adicionado conforme recomendagdes do fabricante;
Junta de dilatacdo: Espacamento de acordo com a posicdo dos pilares, ou seja, uma
junta de dilatacdo no eixo da face interna de cada pilar e a perpendicular no centro
do vao entre dois pilares adjacentes, com profundidade de % da espessura do piso;
Tratamento das juntas de dilatacdo: Selante eldstico a base de poliuretano,
indicado para selagem de junta de piso;
Declividade: 0,5% do eixo central longitudinal em direcdao as laterais, ndo
permitindo o acumulo de agua;
Cura Umida: Cobertura com lona pldstica e irrigacdo com agua por periodo minimo
de 7 dias;
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Controle Tecnoldgico: A contratada devera realizar o controle tecnoldgico através
de ensaios de compressdo diametral de corpos de prova. Os ensaios deverdo ser
realizados em laboratdrio conceituado, de instituicdo publica ou privada, que
possua atribuicdo para tal atividade. Ndo serdo aceitos ensaios realizados pelo
laboratério da propria concreteira. O critério adotado para o controle é conforme
o item 6.2.3.2 da NBR- 12655, sendo coletado um exemplar para cada caminhdo.
O exemplar é composto por 2 corpos de prova, que deverdo ser ensaiados aos 28
dias.

8. PINTURA

A quadra, como um todo, deverd receber pintura com tinta acrilica de primeira linha
(minimo duas demaos) nas cores especificadas em projeto, especifica para pisos de concreto. A
demarcacdo das linhas de jogo dos diferentes esportes devera ser executada em tinta acrilica de
primeira linha, nas cores de acordo com a CBD — Confederacdo Brasileira de Desportos.

Observa-se que a durabilidade e o comportamento de uma tinta dependem da sua
composicdo, do seu pré-tratamento, da natureza e das condi¢Ges do substrato, do meio-ambiente
e da qualidade de aplicacdo. Sendo assim, antecedendo a pintura, inicialmente devera ser
procedido a preparacdo de todas as superficies a serem pintadas com a remocdo de todas as
imperfeices e limpeza das mesmas.

9, INSTALACOES ELETRICAS

As instalacOes elétricas obedecerdo ao projeto elétrico e memorial elétrico especificos.

10. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

Os equipamentos esportivos existentes (tabela e goleiras) deverdo ser removidos e
entregues no local indicado pela Secretaria de Municipio de Educacao.

Os equipamentos esportivos novos deverdo ser fornecidos e instalados, previamente
pintados (fundo e duas demados de tinta esmalte), os seguintes equipamentos esportivos:
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10.1. TABELAS DE BASQUETE, INCLUINDO ARO, SUPORTE E FIXACAO

O conjunto de tabelas de basquetebol devera ser tipo oficial, serda composto de tabela em
compensado naval com aro metdlico, rede e estrutura de sustentacdo em tubo metdlico
galvanizado, diametro 4”7, parede 3,75 mm. A estrutura metdlica de sustentacdo deverd possuir
uma moldura metdlica em ferro cantoneira para fixacdo da tabela. Para fixacdo da estrutura
metalica no piso, devera ser colocado um tubo de concreto didmetro 50 cm, na vertical, onde sera
chumbado o tubo de sustentacdo. A contratada devera apresentar a Fiscalizagdo um croqui do
modelo da estrutura de sustentacao.

10.2. GOLEIRA DE FUTSAL COM REDE

O conjunto de traves de futsal devera ser tipo oficial, em tubo de ferro galvanizado de 3,0”
de diametro, com largura e espessura dos postes e do travessao de 8 cm, pintadas na cor branca
e redes de polietileno fio 4 mm, malha 12x12 cm.

Importante que o conjunto para a pratica do futsal seja facilmente removivel do seu local
de instalacao.

10.3. CONJUNTO POSTES PARA VOLEI COM REDE

Fornecimento e instalacdo de postes de voleibol tipo oficial, em tubo de ferro galvanizado
de 3,0” de didametro, parede 3,75 mm. A altura do suporte deverd permitir a colocacdo da rede
para todas as categorias oficias do volei, sistema para tencionamento da mesma a rede e serdo
removiveis, sendo que no piso da quadra deverd ser chumbado um tubo galvanizado com
profundidade de 60 cm e diametro interno que permita o encaixe do suporte. A rede serd em
Nylon diametro 2 mm, malha 10x10cm.

Importante que o conjunto para a pratica do voleibol seja facilmente removivel do seu local
de instalacdo.

11. LIMPEZA DA OBRA
11.1 LIMPEZA PERMANENTE
A contratada providenciard a limpeza permanente do local durante todo o periodo de

atividade, permitindo o facil acesso e deslocamento de mao de obra e/ou Fiscalizacdo, garantindo
o cumprimento das normas de seguranca do trabalho e, inclusive, a desobstrucdo do local.
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11.2 LIMPEZA FINAL

No final da execucdo da obra a quadra poliesportiva deverd ser entregue perfeitamente
limpa e em condicBes de utilizagdo.

Deverd ser realizada limpeza geral em toda a area da obra, pisos, paredes e equipamentos.

Todos os respingos de tintas, dleos, graxas e sujeiras em geral deverdo ser raspados e
limpos.

O uso de detergentes, solventes e removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de
modo a ndo causar danos nas superficies ou pecas. Devera ser usado, de modo geral, sabdo neutro
e agua para a limpeza.

O entulho, restos de materiais e outros equipamentos da obra deverdo ser totalmente
removidos do local.

Todos os residuos gerados pela execucdo da obra deverdo ser removidos para local
licenciado para este fim.

12. ENTREGA DA OBRA
12.1 CONCLUSAO DA OBRA

Os servicos sdo serao considerados concluidos apds a entrega dos seguintes documentos:
Projeto “AS BUILT”, conforme NBR 14645;
Manual de Manutencdo e Uso da Edificacdo, conforme NBR 14037;

12.2 ENTREGA PROVISORIA

Todos os documentos, projetos e especificacdes técnicas geradas durante a execugdo dos
servicos serdo acompanhados e fiscalizados e terdo a seguinte tramitacdo: apds elaboracdo,
deverd ser apresentado a fiscalizacdo em 2 (duas) vias impressas para analise e serd devolvida
1(uma) via.

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condi¢cdes
atestados pela FISCALIZACAO, e apds efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem como
recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais,
serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisorio.

12.3 ENTREGA DEFINITIVA

ApOs a entrega provisoria, em até 90 (noventa) dias a contratante emitird Termo de
Recebimento Definitivo, por solicitacdo da CONTRATADA.
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Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo
e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

13. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da Contratada todos os servicos que se fizerem necessarios, bem
como conferir todas as medidas “in loco”, para a perfeita execucdo dos servicos. Qualquer duvida
a respeito dos materiais e/ou procedimentos, deverd ser apontada no momento oportuno do
processo licitatério, resultando no esclarecimento e na retificacdo do processo ou na impugnacao
da licitacdo.

A Contratada devera solicitar acompanhamento do fiscal da Secretaria de Municipio de
Estruturacdo e Regulacdo Urbana, antes do inicio dos servicos, para a reunido da partida da obra.

Todas as etapas que forem concluidas deverdo ser sucedidas de fiscalizacdo, para que esta
realize as devidas medicBes e libere a execucdo da etapa seguinte. A liberacdo dos servicos
executados, pela Fiscalizacdo, ndo implica em eximir a empresa Contratada de futuras
responsabilidades a qualquer deficiéncia de execucao.

Todos os materiais utilizados na obra deverdo ser mantidos em local apropriado visando a
conservacdao dos mesmos.

O canteiro de obras deverd ser mantido permanentemente isolado, a fim de evitar o acesso
de pessoas estranhas ao local, com o intuito de evitar acidentes e/ou mesmo danos a obra.

Serd de inteira responsabilidade da Contratada o uso de equipamento de seguranga por
parte de seus funcionarios.

Todos 0s servicos complementares que se fizerem necessarios para a perfeita execucdo
dos servicos, ficara a cargo da Contratada.

Qualquer alteracdo que se fizer necessaria, devera ser consultado o fiscal da obra que
determinara as providéncias cabiveis.

Caso sejam utilizados materiais e técnicas construtivas que ndo estejam contempladas
neste Memorial Descritivo e EspecificacBes Técnicas, estes deverdo seguir rigorosamente as
orientacdes das normas técnicas (ABNT), as recomendacles dos fabricantes de materiais
utilizados e, na falta de qualquer indicacdo, fazer uso da técnica desenvolvida pela pratica junto a
profissionais de comprovada capacidade, visando solugdes de bom senso, com prévia apreciagdo
dos responsaveis pelos projetos e autorizacdo da Fiscalizacdo.

14. PROJETOS ANEXOS

Projeto Arquitetonico: Pranchas 1/4, 2/4, 3/4 e 4/4.
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15. DATAS E ASSINATURAS

Santa Maria/RS, 22 de outubro de 2018.

Responsavel Técnico do Projeto Arquitetdnico:

Documento assinado digitalmente

ub PRISCILA TERRA QUESADA
g Data: 17/04/2023 09:17:01-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Priscila Terra Quesada

Arquiteta e Urbanista

CAU RS n? A19.716-5
Matricula PMSM n2 7.716-0
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