
Obra
Cobertura Quadra EMEF SÃO CARLOS_14/04/2023

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.136,18 0,64 %

 1.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 3 275,00 0,00 341,82 341,82 0,00 1.025,46 1.025,46 0,16 %

 1.2  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 51,4 48,69 29,96 30,56 60,52 1.539,94 1.570,78 3.110,72 0,48 %

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 38.100,88 5,92 %

 2.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 368 55,64 66,06 3,10 69,16 24.310,08 1.140,80 25.450,88 3,96 %

 2.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 92 110,62 135,10 2,40 137,50 12.429,20 220,80 12.650,00 1,97 %

 3 MOVIMENTO DE TERRA 6.181,59 0,96 %

 3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 27,32 84,26 78,39 26,34 104,73 2.141,61 719,61 2.861,22 0,44 %

 3.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

m³ 14 34,11 30,00 12,39 42,39 420,00 173,46 593,46 0,09 %

 3.3  00006081 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE
10 KM)

m³ 35,1 51,12 0,00 63,54 63,54 0,00 2.230,25 2.230,25 0,35 %

 3.4  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

m³ 35,1 11,39 4,48 9,67 14,15 157,24 339,42 496,66 0,08 %

 4 INFRAESTRUTURA 37.415,78 5,82 %

 4.1 ESTACAS 15.509,27 2,41 %

 4.1.1  PMSM0813 Próprio ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE,
COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO
BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - base
SINAPI (100896) . AF_01/2020

M 120 89,33 11,80 99,23 111,03 1.416,00 11.907,60 13.323,60 2,07 %

 4.1.2  95583 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016

KG 36,11 16,46 6,37 14,08 20,45 230,02 508,42 738,44 0,11 %

 4.1.3  95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO
CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016

KG 98,72 11,80 1,11 13,55 14,66 109,57 1.337,66 1.447,23 0,23 %

 4.2 BLOCO DE CONCRETO 21.906,51 3,41 %

 4.2.1  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

m² 24,84 74,89 48,73 44,35 93,08 1.210,45 1.101,65 2.312,10 0,36 %

 4.2.2  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 241,86 15,62 4,06 15,35 19,41 981,95 3.712,55 4.694,50 0,73 %

 4.2.3  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 231,12 11,73 2,24 12,34 14,58 517,70 2.852,02 3.369,72 0,52 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2023 - Rio Grande
do Sul
SBC - 02/2023 - Rio Grande do
Sul
ORSE - 12/2022 - Sergipe

24,3% Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%
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 4.2.4  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 13,32 696,41 191,71 673,92 865,63 2.553,57 8.976,62 11.530,19 1,79 %

 5 SUPRESTRUTURA 126.250,73 19,63 %

 5.1 PILARES - LATERAL E OITÃO 59.151,99 9,20 %

 5.1.1  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 48,91 198,78 44,79 202,29 247,08 2.190,67 9.894,01 12.084,68 1,88 %

 5.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 212,18 14,75 4,61 13,72 18,33 978,14 2.911,11 3.889,25 0,60 %

 5.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 88,86 12,15 1,33 13,77 15,10 118,18 1.223,60 1.341,78 0,21 %

 5.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 538,82 10,27 0,83 11,93 12,76 447,22 6.428,12 6.875,34 1,07 %

 5.1.5  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 1887,32 10,00 0,59 11,84 12,43 1.113,51 22.345,87 23.459,38 3,65 %

 5.1.6  00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

m³ 16,93 506,26 0,00 629,28 629,28 0,00 10.653,71 10.653,71 1,66 %

 5.1.7  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 16,93 40,29 37,88 12,20 50,08 641,30 206,55 847,85 0,13 %

 5.2 VIGAS - INTERMEDIÁRIA E SUPERIOR 34.971,34 5,44 %

 5.2.1  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 48,69 153,67 36,08 154,93 191,01 1.756,73 7.543,54 9.300,27 1,45 %

 5.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 251,2 14,75 4,61 13,72 18,33 1.158,03 3.446,46 4.604,49 0,72 %

 5.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 197 13,50 2,01 14,77 16,78 395,97 2.909,69 3.305,66 0,51 %

 5.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 375 12,15 1,33 13,77 15,10 498,75 5.163,75 5.662,50 0,88 %

 5.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 303,4 10,27 0,83 11,93 12,76 251,82 3.619,56 3.871,38 0,60 %

 5.2.6  00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

m³ 12,11 506,26 0,00 629,28 629,28 0,00 7.620,58 7.620,58 1,18 %
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 5.2.7  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 12,11 40,29 37,88 12,20 50,08 458,72 147,74 606,46 0,09 %

 5.3 BRAÇOS 32.127,40 5,00 %

 5.3.1  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

m² 33,56 153,67 36,08 154,93 191,01 1.210,84 5.199,45 6.410,29 1,00 %

 5.3.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 224 14,75 4,61 13,72 18,33 1.032,64 3.073,28 4.105,92 0,64 %

 5.3.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 188,86 10,27 0,83 11,93 12,76 156,75 2.253,10 2.409,85 0,37 %

 5.3.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG 862,12 10,00 0,59 11,84 12,43 508,65 10.207,50 10.716,15 1,67 %

 5.3.5  00034494 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)

m³ 12,49 506,26 0,00 629,28 629,28 0,00 7.859,70 7.859,70 1,22 %

 5.3.6  103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 12,49 40,29 37,88 12,20 50,08 473,12 152,37 625,49 0,10 %

 6 COBERTURA 297.019,05 46,18 %

 6.1  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

m² 644 64,21 8,19 71,62 79,81 5.274,36 46.123,28 51.397,64 7,99 %

 6.2  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

m² 644 197,89 2,64 243,33 245,97 1.700,16 156.704,52 158.404,68 24,63 %

 6.3  9077 ORSE Cumeeira termoacústica m 32,2 148,46 10,55 173,98 184,53 339,71 5.602,15 5.941,86 0,92 %

 6.4  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

M 112 201,02 26,68 223,18 249,86 2.988,16 24.996,16 27.984,32 4,35 %

 6.5  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_12/2015

m² 322,27 64,21 8,19 71,62 79,81 2.639,39 23.080,97 25.720,36 4,00 %

 6.6  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

m² 322,27 68,83 4,20 81,35 85,55 1.353,53 26.216,66 27.570,19 4,29 %

 7 PAVIMENTAÇÃO 21.733,80 3,38 %

 7.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS,
ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 7,59 122,02 38,48 113,19 151,67 292,06 859,11 1.151,17 0,18 %

 7.2  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

m² 151,77 80,66 3,74 96,52 100,26 567,61 14.648,85 15.216,46 2,37 %
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 7.3  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 224,62 19,22 1,33 22,56 23,89 298,74 5.067,43 5.366,17 0,83 %

 8 PLUVIAL 17.021,83 2,65 %

 8.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014

M 72,1 38,87 3,90 44,41 48,31 281,19 3.201,96 3.483,15 0,54 %

 8.2  7237 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0.40 x 0.40 x 0.40m

un 14 233,34 133,75 156,29 290,04 1.872,50 2.188,06 4.060,56 0,63 %

 8.3  8473 ORSE Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm m 67,89 112,32 26,26 113,35 139,61 1.782,79 7.695,33 9.478,12 1,47 %

 9 PINTURAS 20.585,51 3,20 %

 9.1  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 663,51 20,11 9,15 15,84 24,99 6.071,11 10.510,00 16.581,11 2,58 %

 9.2  102504 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 342,55 9,41 7,95 3,74 11,69 2.723,27 1.281,13 4.004,40 0,62 %

 10 EQUIPAMENTOS 21.922,48 3,41 %

 10.1  00025400 SINAPI PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X
1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)

UN 1 5.243,69 0,00 6.517,90 6.517,90 0,00 6.517,90 6.517,90 1,01 %

 10.2  932 ORSE Estrutura/suporte oficial p/tabela de basquete em tubo aço galvanizado d=5",
H=3,05m piso/aro, pintura sintética, fornecimento e instalação

par 1 3.395,76 0,00 4.220,92 4.220,92 0,00 4.220,92 4.220,92 0,66 %

 10.3  00025398 SINAPI CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1",
PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE
POLIETILENO FIO 4 MM

UN 1 5.598,53 0,00 6.958,97 6.958,97 0,00 6.958,97 6.958,97 1,08 %

 10.4  00025399 SINAPI CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO,
REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRO

UN 1 3.398,79 0,00 4.224,69 4.224,69 0,00 4.224,69 4.224,69 0,66 %

 11 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.966,00 0,31 %

 11.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 618,24 2,56 1,93 1,25 3,18 1.193,20 772,80 1.966,00 0,31 %

 12 Importado de: QUADRA ELÉTRICO SÃO CARLOS 50.781,72 7,90 %

 12.1 ELETRODUTO / ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 19.660,75 3,06 %
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 12.1.1  00039129 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 1" E CUNHA DE FIXACAO

UN 30 1,65 0,00 2,05 2,05 0,00 61,50 61,50 0,01 %

 12.1.2  00039128 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D,
COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO

UN 240 1,54 0,00 1,91 1,91 0,00 458,40 458,40 0,07 %

 12.1.3  069415 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 25mm 1"" M 35 54,04 22,73 44,44 67,17 795,55 1.555,40 2.350,95 0,37 %

 12.1.4  068203 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20mm 3/4"" M 245 25,57 18,44 13,34 31,78 4.517,80 3.268,30 7.786,10 1,21 %

 12.1.5  00002633 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4")

UN 3 10,95 0,00 13,61 13,61 0,00 40,83 40,83 0,01 %

 12.1.6  95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 2 29,21 15,88 20,42 36,30 31,76 40,84 72,60 0,01 %

 12.1.7  95778 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 19 29,38 13,73 22,78 36,51 260,87 432,82 693,69 0,11 %

 12.1.8  95779 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4

UN 7 24,44 11,59 18,78 30,37 81,13 131,46 212,59 0,03 %

 12.1.9  95782 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO
DN 25 MM (1

UN 3 33,70 12,84 29,04 41,88 38,52 87,12 125,64 0,02 %

 12.1.10  95789 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 2 40,02 19,66 30,08 49,74 39,32 60,16 99,48 0,02 %

 12.1.11  95791 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4

UN 3 55,87 24,93 44,51 69,44 74,79 133,53 208,32 0,03 %

 12.1.12  95791 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4

UN 4 55,87 24,93 44,51 69,44 99,72 178,04 277,76 0,04 %

 12.1.13  061143 SBC ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 32mm 1.1/4"" M 50 74,41 26,56 65,93 92,49 1.328,00 3.296,50 4.624,50 0,72 %

 12.1.14  95755 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1
1/4

UN 15 17,63 8,91 13,00 21,91 133,65 195,00 328,65 0,05 %

 12.1.15  00002617 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO
ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")

UN 2 14,88 0,00 18,49 18,49 0,00 36,98 36,98 0,01 %

 12.1.16  95753 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM
(3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 85 9,57 5,32 6,57 11,89 452,20 558,45 1.010,65 0,16 %

 12.1.17  95796 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO
GALVANIZADO DN 25 MM (1

UN 5 46,97 23,06 35,32 58,38 115,30 176,60 291,90 0,05 %

 12.1.18  95754 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1 UN 67 11,77 6,81 7,82 14,63 456,27 523,94 980,21 0,15 %

 12.2 CABOS / CONECTORES E ENTRADA DE ENERGIA 22.675,49 3,53 %

 12.2.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 655 3,94 1,49 3,40 4,89 975,95 2.227,00 3.202,95 0,50 %

 12.2.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 35 6,02 2,00 5,48 7,48 70,00 191,80 261,80 0,04 %
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 12.2.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 120 8,36 2,61 7,78 10,39 313,20 933,60 1.246,80 0,19 %

 12.2.4  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 80 22,42 5,79 22,07 27,86 463,20 1.765,60 2.228,80 0,35 %

 12.2.5  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 320 24,94 3,05 27,95 31,00 976,00 8.944,00 9.920,00 1,54 %

 12.2.6  83446 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2 229,88 131,17 154,57 285,74 262,34 309,14 571,48 0,09 %

 12.2.7  3342 ORSE Fornecimento de cabo multiplexado para rede 2x1x16+16mm2 m 12 9,20 0,00 11,43 11,43 0,00 137,16 137,16 0,02 %

 12.2.8  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½)  -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

M 25 11,19 3,38 10,52 13,90 84,50 263,00 347,50 0,05 %

 12.2.9  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
A 1,30 M. AF_03/2016

m³ 15 84,26 78,39 26,34 104,73 1.175,85 395,10 1.570,95 0,24 %

 12.2.10  87299 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600
L. AF_08/2019

m³ 5 444,76 104,22 448,61 552,83 521,10 2.243,05 2.764,15 0,43 %

 12.2.11  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_04/2016

m³ 10 34,11 30,00 12,39 42,39 300,00 123,90 423,90 0,07 %

 12.3 REFLETORES LED / ILUMINAÇÃO 6.429,54 1,00 %

 12.3.1  100557 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR)
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN 2 546,93 52,12 627,71 679,83 104,24 1.255,42 1.359,66 0,21 %

 12.3.2  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 35,78 18,90 25,57 44,47 37,80 51,14 88,94 0,01 %

 12.3.3  83399 SINAPI RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 53,89 16,48 50,50 66,98 16,48 50,50 66,98 0,01 %

 12.3.4
IPMSM0073

Próprio REFLETOR RETANGULAR LED 150 W, LUZ BRANCA un 20 159,90 0,00 198,75 198,75 0,00 3.975,00 3.975,00 0,62 %

 12.3.5  00039391 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 6 46,88 0,00 58,27 58,27 0,00 349,62 349,62 0,05 %

 12.3.6  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1 116,84 12,75 132,48 145,23 12,75 132,48 145,23 0,02 %

 12.3.7  00001562 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM
SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2

UN 1 19,05 0,00 23,67 23,67 0,00 23,67 23,67 0,00 %

 12.3.8  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3 14,95 8,56 10,02 18,58 25,68 30,06 55,74 0,01 %

Página 6 de 7



Obra
Cobertura Quadra EMEF SÃO CARLOS_14/04/2023

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2023 - Rio Grande
do Sul
SBC - 02/2023 - Rio Grande do
Sul
ORSE - 12/2022 - Sergipe

24,3% Não Desonerado:
Horista: 112,77%
Mensalista: 69,88%

 12.3.9  74166/002 SINAPI CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM
950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM.
EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 293,41 72,43 292,27 364,70 72,43 292,27 364,70 0,06 %

 12.4 DISJUNTORES, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E QUADROS 2.015,94 0,31 %

 12.4.1  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 12,81 2,38 13,54 15,92 2,38 13,54 15,92 0,00 %

 12.4.2  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 4 14,13 3,33 14,23 17,56 13,32 56,92 70,24 0,01 %

 12.4.3  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 84,19 13,77 90,87 104,64 13,77 90,87 104,64 0,02 %

 12.4.4  00039471 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V,
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 4 106,04 0,00 131,80 131,80 0,00 527,20 527,20 0,08 %

 12.4.5  00039445 SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25
A, TIPO AC

UN 1 141,83 0,00 176,29 176,29 0,00 176,29 176,29 0,03 %

 12.4.6  00039446 SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40
A, TIPO AC

UN 1 144,35 0,00 179,42 179,42 0,00 179,42 179,42 0,03 %

 12.4.7  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 1 84,19 13,77 90,87 104,64 13,77 90,87 104,64 0,02 %

 12.4.8  74131/004 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1 673,85 126,04 711,55 837,59 126,04 711,55 837,59 0,13 %

Totais -> 104.791,83 538.323,72 643.115,55

Hélio dos Santos Fernandes Jr.
Eng.º Eletricista - CREA 88.566Eng.º Civil - CREA 74.543 Secretaria de Município da Educação

Total Geral 643.115,55

Luciano Teixeira Dotto

Total sem BDI 517.425,22
Total do BDI 125.690,33
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