PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2023 - Rio Grande do Sul BDI 01: SERVIGCOS - 19,60% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do Sul BDI 02: TRANSPORTES - 15,69% insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

SIURB INFRA - 07/2022 - Sao Paulo BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL

DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGCAO ASFALTICA E SINALIZAGAO DA RUA BECHARA ABAIDE SUDECAP - 02/2023 - Minas Gerais (CONFORME ESPECIFICADO) — 15,00%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Valor Unit com BDI Total
ltem Cadigo Banco Descrigao Und uant.  Valor Unit Peso (%
9 ¢ Q M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total %)
1 SERVICOS INICIAIS 51.502,10 1,40 %
1.1 PMSMO0424 Proprio  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Referéncia SINAPI 74209/001) m? 4,50 379,49 62,96 390,91 453,87 283,32 1.759,09 2.042,41 0,06 %
1.2 PMSMO0337 Préprio  PLACA PADRAO DE OBRA - PREFEITURA DE SANTA MARIA 1,00 x 2,00 m UNID 1,00 758,98 125,93 781,81 907,74 125,93 781,81 907,74 0,02 %
1.3 PMSMO0336 Préprio  PLACA PADRAO: "ATENGAO! PREFEITURA TRABALHANDO" 0,80 x 1,20 m UNID 10,00 364,31 60,44 375,27 435,71 604,40 3.752,70 4.357,10 0,12 %
1.4 PMSMO0425 Proprio  SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE (Referéncia SINAPI 97053) m 700,00 9185 5,53 5,65 11,18 3.871,00 3.955,00 7.826,00 0,21 %
L5 01.10.02 SUDECAP BANHEIRO QUIMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUIMICO MES 5,00 1.022,10 0,00 1.222,43 1.222,43 0,00 6.112,15 6.112,15 0,17 %
P NIVELAMENTO TAMPAO DE POGO DE VISITA CIRCULAR, ATE 20 CM ALTURA, INCLUSIVE CONCRETAGEM ©
1.6 PMSM 07 Préprio TAMPAO, EXCLUSIVE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO und 10,00 801,81 216,75 742,21 958,96 2.167,50 7.422,10 9.589,60 0,26 %
1.7 PMSM0282 Préprio  CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO m 70,00 83,89 24,20 76,13 100,33 1.694,00 5.329,10 7.023,10 0,19 %
1.8 PMSM0278 Proprio  CONSERTO DE RAMAL DE AGUA m 70,00 38,60 24,20 21,96 46,16 1.694,00 1.637,20 3.231,20 0,09 %
19 98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR UN 10,00 65,81 58,60 20,10 78,70 586,00 201,00 787,00 0,02 %
QUE 0,40 M.AF_05/2018
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A o
1.10 98526 SINAPI 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 10,00 85,01 50,29 51,38 101,67 502,90 513,80 1.016,70 0,03 %
111 98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR UN 15,00 117,24 104,39 35,82 140,21 1.565,85 537,30 210315 0,06 %
QUE 0,60 M.AF_05/2018
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A ©
1.12 98527 SINAPI 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 15,00 183,01 108,25 110,62 218,87 1.623,75 1.659,30 3.283,05 0,09 %
1.13 98531 SINAPI I\C/IOA'T:TI(E);Q)S‘I(E = [RECOIRE [DI=ARVEIRIE Col] DIANIETRD P12 MReINES WADIR O [BUAL A Y UN 5,00 271,33 169,96 154,55 324,51 849,80 772,75 1.622,55 0,04 %
114 98528 SINAPI REMOGCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A UN 500 267,62 158,31 16176 320,07 791,55 808,80 1.600,35 0,04 %
0,60 M.AF_05/2018
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 94.548,00 2,57 %
21 100306 SINAPI  ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00 125,92 148,29 2,31 150,60 29.658,00 462,00 30.120,00 0,82 %
22 100309 SINAPI  TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00 39,25 44,52 2,42 46,94 8.904,00 484,00 9.388,00 0,26 %
23 90776 SINAPI  ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 57,53 65,82 2,98 68,80 52.656,00 2.384,00 55.040,00 1,50 %
3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO 1.162.019,63 31,63 %
. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO 3 s
3.1 PMSM0426 Préprio E GREIDE (Referéncia SINAPI 78472) m 7460,00 0,39 0,35 0,11 0,46 2.611,00 820,60 3.431,60 0,09 %
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA,
a A .
32 101272 SINAPI DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 0,8 me 4876,00 3116 447 32,79 37.26 21.795.72 159.884,04 181.679,76 494 %

M2/ 111HP), FROTA DE 10 CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M?, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE
MEDIA22KM/H. AF 05/2020
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3.3 100574 SINAPI  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m?* 6338,80 1,50 0,49 1,30 1,79 3.106,01 8.240,44 11.346,45 0,31 %
34 100576 SINAPI EEC?:I/‘ZAO'?IQZAQAO = CORNPACTACAD RIE SUELEITO DIE SO0 FREDEMINANTMEMEIE AR, m? 7460,00 2,48 0,98 1,98 2,96 7.310,80 14.770,80 22.081,60 0,60 %
3.5 96399 SINAPI PECUCAD E COPNCTAGAD DI2 ERSE (= O SIS EREE [PARA RAUNENIACAD) BIE FERIRARACHAD = m? 3428,80 89,18 5,62 101,03 106,65 19.269,85 346.411,67 365.681,52 9,95 %

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10
3.6 100978 SINAPI  M?- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE m? 4457 44 6,85 1,22 6,97 8,19 5.438,07 31.068,36 36.506,43 0,99 %
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA

5 9
37 96396 SEE] e e s fA e = TSR AT m 1135,80 128,91 6,37 147,80 154,17 723504  167.871,24  175.106,28 477 %
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10
38 100978  SINAPI  M?®- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE m? 1476,54 6,85 1,22 6,97 8,19 1.801,37 1029149  12.092,86 0,33 %
(UNIDADE: M3). AF 07/2020
39 PMSMO0316  Proprio  EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, EXCLUSIVE ASFALTO DILUIDO CM-30 m? 7572,00 1,17 048 0,91 1,39 3.634,56 6.890,52  10.525,08 029 %
310 e . 1sg;aw(;os DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C - SINAPI 72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR- - P e Qe 9 169 e G D 5
3.11 4011463  SICRO3  Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP) t 1002,24 188,97 2,95 223,05 226,00 2956,60 22354964  226.506,24 6,16 %
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
3.12 94273 SINAPI  FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 1600,00 54,68 17,38 48,01 6539  27.80800  76.81600  104.624,00 2,85 %
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF 06/2016
3.13 00043692  SINAPI  PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) KG 286,08 13,29 0,00 15,89 15,89 0,00 454581 454581 012%
4 AQUISIGAO INSUMOS ASFALTICOS (BDI = 15,00%) 304.054,10 8,28 %
IPMSM __ ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO/REGIAO, INCLUSO VALOR DO .
4.1 s R | A e S e e e t 757 468574 0,00 5.388,60 5.388,60 0,00  40.791,70  40.791,70 1,11%
IPMSM _ EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA, COLETADO ANP POR .
oz 3592 Proprio  ESTADO/REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00% - MES DE REFERENCIA: 03/2023 L aen  areay e SN SRR Oy e a2 9%
IPMSM __ CAP50-70, COLETADO ANP POR ESTADO/REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00% - MES DE .
43 s Eroprofiii-a sl el i t 60,13  3.62537 000  4.169,17 4.169,17 0,00 250.692,19  250.692,19 6,82 %
5 DRENAGEM PLUVIAL 946.539,62 25,76 %
5.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA 40879161  1113%
5.1.1 99063 SINAPI  LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 875,00 438 2,90 2,33 523 2.537,50 2.038,75 4.576,25 0,12 %
5.1.2 101800 ﬁ\:ﬁgi PROTECAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m? 2528,40 4,02 419 0,61 480  10.593,99 154233 12.136,32 0,33 %
513 07636 SINAPI 251\/:(2);.;31/\70 PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. - TP 00 e e T e T R ar o

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E
5.1.4 102278 SINAPI  JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE m? 2744,96 10,42 2,84 9,62 12,46 7.795,68 26.406,52 34.202,20 0,93 %
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
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515 100574 SINAPI  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m? 3568,34 1,50 0,49 1,30 1,79 1.748,48 4.638,84 6.387,32 0,17 %
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR g o
5.1.6 101579 SINAPI OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 m 2537,60 37,19 23,42 21,05 44,47 59.430,59 53.416,48 112.847,07 3,07 %
5.1.7 4915608 SICRO3 Regularizagéo de taludes e valas com soquete vibratério m? 1450,52 2,49 2,34 0,63 2,97 3.394,21 913,83 4.308,04 0,12 %
5.1.8 100322 SINAPI LASING GOkl EFATERIAL EIRANUILAR (AZDIRA ERITABAN Y, ARLEARD E FE0E @ LAISS SOlHRE Sele), m? 136,48 111,18 31,51 101,46 132,97 4.300,48 13.847,26 18.147,74 0,49 %

ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10
5.1.9 100978 SINAPI  M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE m? 188,30 6,85 1,22 6,97 8,19 229,72 1.312,45 1.542,17 0,04 %
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M?/
5.1.10 93362 SINAPI  POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 m? 2121,82 14,73 4,63 12,98 17,61 9.824,02 27.541,23 37.365,25 1,02 %
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

5.1.11 00006079 SINAPI  ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 2121,82 36,51 0,00 43,66 43,66 0,00 92.638,66 92.638,66 2,52 %

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10
5.1.12 100978 SINAPI  M?- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE m? 2758,18 6,85 1,22 6,97 8,19 3.364,97 19.224,52 22.589,49 0,61 %
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

5.1.13 96620 SINAPI  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 m? 84,49 586,77 244,34 457,43 701,77 20.644,28 38.648,26 59.292,54 1,61 %
5.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO (FORNECIMENTO DE TUBULAGAO - BDI = 15,00%) 362.068,88 9,85 %
521 M2163 SICRO3  Tubo de concreto armado PA1-D = 0,40 m m 166,00 120,1302 0,00 138,14 138,14 0,00 22.931,24 22.931,24 0,62 %

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE
522 92821 SINAPI 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 166,00 69,52 39,20 43,94 83,14 6.507,20 7.294,04 13.801,24 0,38 %
FORNECIMENTO). AF_12/2015

523 M2167 SICRO3  Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m 392,00 209,3125 0,00 240,70 240,70 0,00 94.354,40 94.354,40 2,57 %
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE

524 92824 SINAPI 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 392,00 100,70 56,31 64,12 120,43 22.073,52 25.135,04 47.208,56 1,28 %
FORNECIMENTO). AF_12/2015

525 M2171 SICRO3  Tubo de concreto armado PA1-D =0,80 m m 307,00 358,4753 0,00 412,24 412,24 0,00 126.557,68 126.557,68 3,44 %
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE

526 92826 SINAPI 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 307,00 134,35 74,04 86,64 160,68 22.730,28 26.598,48 49.328,76 1,34 %
FORNECIMENTO). AF_12/2015

527 M2175 SICRO3  Tubo de concreto armado PA1-D =1,00 m m 10,00 504,8087 0,00 580,52 580,52 0,00 5.805,20 5.805,20 0,16 %
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE

528 92828 SINAPI 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 10,00 174,07 93,24 114,94 208,18 932,40 1.149,40 2.081,80 0,06 %
FORNECIMENTO). AF_12/2015

Pagina 3 de 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2023 - Rio Grande do Sul BDI 01: SERVIGCOS - 19,60% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do Sul BDI 02: TRANSPORTES - 15,69% insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

SIURB INFRA - 07/2022 - Sao Paulo BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL

DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGCAO ASFALTICA E SINALIZAGAO DA RUA BECHARA ABAIDE SUDECAP - 02/2023 - Minas Gerais (CONFORME ESPECIFICADO) — 15,00%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit com BDI Total

ltem Cadigo Banco Descrigao Und uant.  Valor Unit Peso (%
9 ¢ Q M. 0. MAT. Total M. 0. MAT. Total %)
5.3 BUEIROS E CAIXAS 175.679,13 4,78 %
5.3.1 CAIXATIPO 1-1,20 X 0,80 M 52.407,43 1,43 %
5.3.1.1 PMSMO0368 Préprio :E,]S;OR)L(J-(I;%ROA'“?E PASIE (SR <7 (LA 5+ (NEEUUILARIEZAGAQ) PARA AP BIE DIREMAEIE A FYEH IO § UNID. 15,00 290,84 82,74 265,10 347,84 1.241,10 3.976,50 5.217,60 0,14 %
. ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X s
5.3.1.2 PMSMO0369 Préprio 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA m 19,80 995,90 207,64 983,45 1.191,09 4.111,27 19.472,31 23.583,58 0,64 %
53.1.3 PMSMO0370 Proprio  VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 15,00 513,82 114,13 500,39 614,52 1.711,95 7.505,85 9.217,80 0,25 %
53.1.4 PMSMO0371 Préprio  TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 15,00 802,04 125,90 833,33 959,23 1.888,50 12.499,95 14.388,45 0,39 %
5.3.2 CAIXATIPO2-1,40X 1,20 M 49.288,37 1,34 %
5.3.2.1 PMSMO0377 Préprio :E,]SIOR)L(J:"JzRoAm?E PRSI (LASUTRO <7 (L= < (RECULARIAGAQ) AR CAREA B2 DIREVACTE RSN A0 2 UNID. 9,00 532,50 140,01 496,86 636,87 1.260,09 4.471,74 5.731,83 0,16 %
. ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X s
5322 PMSMO0378 Préprio 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA M 15,22 1.201,48 254,32 1.182,65 1.436,97 3.870,75 17.999,93 21.870,68 0,60 %
53.23 PMSMO0379 Proprio  VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - H=20cm UNID. 9,00 889,72 194,48 869,62 1.064,10 1.750,32 7.826,58 9.576,90 0,26 %
5324 PMSMO0374 Préprio  TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID. 9,00 912,17 140,88 950,07 1.090,95 1.267,92 8.550,63 9.818,55 0,27 %
53.25 PMSMO0376 Préprio  TAMPA CEGA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,35 X 0,12m) UNID. 9,00 212,79 43,29 211,20 254,49 389,61 1.900,80 2.290,41 0,06 %
5.3.3 CAIXATIPO3-1,70 X 1,40 M 66.636,43 1,81 %
5.3.3.1 PMSMO0380 Préprio :E,]S;FOR)L(J:L:‘ROA'“?E PRSI (LASITRO < (L= < RECULARIZNGIAQ) FARA CAGA 1= DIRENAS AN LS 1RO UNID. 11,00 774,02 196,07 729,65 925,72 2.156,77 8.026,15 10.182,92 0,28 %
. ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X s
5.3.3.2 PMSMO0381 Préprio 1,40 m) - POR METRO DE ALTURA M 14,68 1.352,95 292,82 1.325,30 1.618,12 4.298,59 19.455,41 23.754,00 0,65 %
53.3.3 PMSMO0382 Proprio  VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) - H=20cm UNID. 11,00 1.129,23 240,40 1.110,15 1.350,55 2.644,40 12.211,65 14.856,05 0,40 %
53.34 PMSMO0374 Préprio  TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID. 10,00 912,17 140,88 950,07 1.090,95 1.408,80 9.500,70 10.909,50 0,30 %
53.35 PMSMO0375 Préprio  TAMPA CEGA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,85 X 0,12m) UNID. 12,00 483,14 84,71 493,12 577,83 1.016,52 5.917,44 6.933,96 0,19 %
5.34 DRENO SUB-SUPERFICIAL 7.346,90 0,20 %
53.4.1 102666 SINAPI DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 M 110,00 55,85 6.23 60,56 66,79 685,30 6.661,60 7.346,90 020 %

MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
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6 PASSEIO PUBLICO 394.611,81 10,74 %
- SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO g ©
6.1 PMSMO0426 Préprio E GREIDE (Referéncia SINAPI 78472) m 2200,00 0,39 0,35 0,11 0,46 770,00 242,00 1.012,00 0,03 %
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
6.2 102276 SINAPI  COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A m? 902,00 13,55 4,16 12,04 16,20 3.752,32 10.860,08 14.612,40 0,40 %
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 02/2021
6.3 100574 SINAPI  ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m?* 1172,60 1,50 0,49 1,30 1,79 574,57 1.524,38 2.098,95 0,06 %
6.4 4915608 SICRO3 Regularizagao de taludes e valas com soquete vibratorio m? 2200,00 2,49 2,34 0,63 2,97 5.148,00 1.386,00 6.534,00 0,18 %
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/
6.5 93360 SINAPI  POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA m? 440,00 24,59 10,38 19,02 29,40 4.567,20 8.368,80 12.936,00 0,35 %
EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF 04/2016
6.6 00006079 SINAPI  ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m? 440,00 36,51 0,00 43,66 43,66 0,00 19.210,40 19.210,40 0,52 %

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10
6.7 100978 SINAPI  M?- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M?® / 155 HP) E DESCARGA LIVRE m? 572,00 6,85 1,22 6,97 8,19 697,84 3.986,84 4.684,68 0,13 %
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS

S o) SNAA OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m? 220,00 115,91 31,51 107,11 138,62 6.932,20 23.564,20 30.496,40 0,83 %

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10
6.9 100978 SINAPI  M?- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE m? 286,00 6,85 1,22 6,97 8,19 348,92 1.993,42 2.342,34 0,06 %
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10

2 o
6.10 92396 SINAPI CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m 2200,00 70,83 14,72 69,99 84,71 32.384,00 153.978,00 186.362,00 5,07 %
- PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE 5
6.11 PMSMO0373  Proprio ARGAMASSA - Referéncia SINAPI 101094 m 150,00 78,90 37,77 56,59 94,36 5.665,50 8.488,50 14.154,00 0,39 %
6.12 PMSM0322  Préprio  EXECUGAO DE RAMPA ACESSIVEL DE CONCRETO ARMADO, e= 6 m. (LOCAIS COM PASSEIO EXISTENTE) UNID 8,00 397,23 170,39 304,69 475,08 1.363,12 2.437,52 3.800,64 0,10 %
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
6.13 94279 SINAPI  FABRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 1600,00 50,36 13,35 46,88 60,23 21.360,00 75.008,00 96.368,00 2,62 %
ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF 05/2016
7 TRANSPORTES - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO, PASSEIOS E DRENAGEM (BDI: 15,69%) 603.729,20 16,43 %
71 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAGAO (DMT = 19,97 KM) 324.640,09 8,84 %
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM s
/1N 95875 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: RACHAO M3XKM 89000,21 2,37 0,31 2,43 2,74 27.590,06 216.270,51 243.860,57 6,64 %
~ 5 -
712 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 2948158 237 0,31 243 274 913928 71.640,24 80.779,52 220 %

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BGS
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7.2 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - DRENAGEM (DMT = 19,97 KM) 148.670,00 4,05 %
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM s
7.21 95875 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVACAO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM (rede + dreno) M3XKM 17956,10 2,37 0,31 2,43 2,74 5.566,39 43.633,32 49.199,71 1,34 %
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM s
722 95875 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (lasro rede + enchimento dreno) M3XKM 4216,36 2,37 0,31 2,43 2,74 1.307,07 10.245,75 11.552,82 0,31 %
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM ©
723 95875 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA (reaterro rede) - DMT = 11,63 KM M3XKM 32086,67 2,37 0,31 2,43 2,74 9.946,86 77.970,61 87.917,47 2,39 %
7.3 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PUBLICO (DMT = 19,97 KM) 54.502,10 1,48 %
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM ©
7.31 95875 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAGAO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM M3XKM 5863,00 2,37 0,31 2,43 2,74 1.817,53 14.247,09 16.064,62 0,44 %
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM s
732 95875 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA (aterro) - DMT = 11,63 KM M3XKM 6654,26 2,37 0,31 2,43 2,74 2.062,82 16.169,85 18.232,67 0,50 %
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM ©
7.3.3 95875 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (base) M3XKM 5710,46 2,37 0,31 2,43 2,74 1.770,24 13.876,42 15.646,66 0,43 %
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM s
734 95875 SINAPI (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: AREIA (lastro) M3XKM 1663,56 2,37 0,31 2,43 2,74 515,70 4.042,45 4.558,15 0,12 %
7.4 TRANSPORTE MATERIAL ASFALTICO (DMT REFAP = 284 KM) - (DMT USINAS = 17,87 KM) 51.763,14 1,41 %
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA ©
741 102330 SINAPI URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2149,20 1,40 0,13 1,48 1,61 279,39 3.180,82 3.460,21 0,09 %
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA ®
2 gozeil Sl URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 KM ks Bet s 0e3 ez VA IDEA D 23548 B %
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM s
743 95878 SINAPI (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 20011,39 1,60 0,20 1,65 1,85 4.002,27 33.018,80 37.021,07 1,01 %
7.5 TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 7,57 KM) 24.153,87 0,66 %

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA
751 100952 SINAPI 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TXKM 332,85 2,70 0,38 2,74 3,12 126,48 912,01 1.038,49 0,03 %
TUBOS DN 400 MM

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA
752 100952 SINAPI 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TXKM 1423,74 2,70 0,38 2,74 3,12 541,02 3.901,04 4.442,06 0,12 %
TUBOS DN 600 MM

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA

753 100952 SINAPI 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TXKM 2044,21 2,70 0,38 2,74 3,12 776,79 5.601,14 6.377,93 0,17 %
TUBOS DN 800 MM
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TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA
754 100952 SINAPI 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TXKM 108,20 2,70 0,38 2,74 3,12 41,11 296,47 337,58 0,01 %
TUBOS DN 1000 MM

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA
755 100952 SINAPI 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TXKM 251,43 2,70 0,38 2,74 3,12 95,54 688,92 784,46 0,02 %
BLOCOS DE CONCRETO (CAIXAS DE DRENAGEM)

Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada - ENVELOPAMENTO DE REDE DE DRENAGEM (DMT

7.5.6 5914569 SICRO3  _ 7,20 KM)

tkm 1459,98 0,61 0,00 0,70 0,70 0,00 1.021,98 1.021,98 0,03 %

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA
7.5.7 100952 SINAPI 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TXKM 2164,06 2,70 0,38 2,74 3,12 822,34 5.929,52 6.751,86 0,18 %
BLOCO INTERTRAVADO (PASSEIOS)

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA
758 100952 SINAPI 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: MEIOS- ~ TXKM 847,46 2,70 0,38 2,74 3,12 322,03 2.322,04 2.644,07 0,07 %
FIOS VIAS

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA
7.5.9 100952 SINAPI 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TXKM 242,13 2,70 0,38 2,74 3,12 92,00 663,44 755,44 0,02 %
MEIOS-FIOS CONTENGAO PASSEIOS

8 SINALIZAGAO VIARIA 106.958,52 2,91 %
8.1 SINALIZAGAO HORIZONTAL 75.359,30 2,05%
8.1.1 5213401 SICRO3  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS) m? 462,30 40,77 0,83 47,93 48,76 383,70 22.158,04 22.541,74 0,61 %
8.1.2 5213408 SICRO3  Pintura de faixa com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm (PINTURA DE EIXO DE VIA) m2 77,00 48,72 1,58 56,68 58,26 121,66 4.364,36 4.486,02 0,12 %
Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo lll por extrusao - relevo simples com base (FAIXAS DE 3 5
8.1.3 5214005 SICRO3 PEDESTRES, FAIXAS DE RETENCAO, SETAS E ZEBRADOS) m 274,44 135,88 14,85 147,66 162,51 4.075,43 40.523,81 44.599,24 1,21 %
8.1.4 5219606 SICRO3  Tacha refletiva em plastico injetado - bidirecional tipo Il - com um pino - fornecimento e colocagéo un 78,00 40,01 4,33 43,52 47,85 337,74 3.394,56 3.732,30 0,10 %
8.2 SINALIZAGAO VERTICAL 31.599,22 0,86 %
8.2.1 00034723 SINAPI  PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA m? 13,82 635,25 0,00 759,75 759,75 0,00 10.499,74 10.499,74 0,29 %

ESCAVAGCAO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50, 2", E=3,00 MM,
8.2.2 PMSMO0303  Préprio DN 2", PESO *4,40* KG/M (NBR 5580). COM BLOCO DE CONCRETO 30 X30 X 40 CM E E CONCRETAGEM unid 57,00 263,65 41,57 273,75 315,32 2.369,49 15.603,75 17.973,24 0,49 %
COM CONCRETO 20 MPA. (Referéncia SINAPI 92335)

PLACA INDICATIVA DE RUA DUPLA 0,30 m x 0,61 m - CONFORME DECRETO EXECUTIVO N° 292/05 DE 06 DE

8.2.3 PMSMO0323  Préprio OUTUBRO DE 2005

6,00 435,66 140,54 380,50 521,04 843,24 2.283,00 3.126,24 0,09 %
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9 ENSAIOS DE PAVIMENTAGAO 10.350,62 0,28 %
9.1 020604 ﬁ\:gsﬁ ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTAGAO ENS. 7,00 284,52 321,68 18,60 340,28 2.251,76 130,20 2.381,96 0,06 %
9.2 PMSMO0427 Proprio  ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referéncia SINAPI 74022/040) UN 7,00 319,65 356,82 25,48 382,30 2.497,74 178,36 2.676,10 0,07 %
9.3 PMSMO0428 Proprio  ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referéncia 74022/052) UN 7,00 91,33 101,95 7,28 109,23 713,65 50,96 764,61 0,02 %
9.4 PMSMO0429 Proprio  ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS (Referéncia 74022/055) UN 7,00 228,32 254,87 18,20 273,07 1.784,09 127,40 1.911,49 0,05 %
OIS PMSMO0430 Proprio  ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referéncia SINAPI 74022/056) UN 7,00 62,66 70,09 4,85 74,94 490,63 33,95 524,58 0,01 %
9.6 PMSMO0431 Préprio  PREPARAGAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAGAO - SOLOS (Referéncia SINAPI 74022/039) UN 7,00 100,45 112,13 8,00 120,13 784,91 56,00 840,91 0,02 %
9.7 90441 SINAPI  FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 7,00 149,43 141,91 36,80 178,71 993,37 257,60 1.250,97 0,03 %

Totais -> 588.512,21 3.085.801,39 3.674.313,60
SANTA MARIA - RS, 05 DE MAIO DE 2023.

Total sem BDI 3.108.650,99

Total do BDI 565.662,61

P —— Total Geral 3.674.313,60
GASPARETODA fitiniites |,
CUNHA: CN=VICTOR LIPPMANN GASPARETO DA

CUNHAD1763003004
01763003094 S imsismsrass
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 18388

OLNI RICARDQ  5meaameneporoui Rearoo sivas
DN: C=

N: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,

SIMAS DUTRA: &5 s o isemme. oo cosros
64054616020 Roako: Bu s autr desta documente
Uocalragio. OIn71Cocadaso
Olni Ricardo Simas Dutra
Superintendente de Infraestrutura

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 17694

WAGNER OLIVEIRA
DA ROSA:0033478805

Wagner Oliveira da Rosa
Secretario de Municipio de Infraestrutura e Servigos Publicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matricula 17099
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