
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA BECHARA ABAIDE

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS 51.502,10 1,40 %

 1.1  PMSM0424 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Referência SINAPI 74209/001) m² 4,50 379,49 62,96 390,91 453,87 283,32 1.759,09 2.042,41 0,06 %

 1.2  PMSM0337 Próprio PLACA PADRÃO DE OBRA - PREFEITURA DE SANTA MARIA 1,00 x 2,00 m UNID 1,00 758,98 125,93 781,81 907,74 125,93 781,81 907,74 0,02 %

 1.3  PMSM0336 Próprio PLACA PADRÃO: "ATENÇÃO! PREFEITURA TRABALHANDO" 0,80 x 1,20 m UNID 10,00 364,31 60,44 375,27 435,71 604,40 3.752,70 4.357,10 0,12 %

 1.4  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) m 700,00 9,35 5,53 5,65 11,18 3.871,00 3.955,00 7.826,00 0,21 %

 1.5  01.10.02 SUDECAP BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO MES 5,00 1.022,10 0,00 1.222,43 1.222,43 0,00 6.112,15 6.112,15 0,17 %

 1.6  PMSM 07 Próprio
NIVELAMENTO  TAMPÃO DE POÇO DE VISITA CIRCULAR, ATÉ 20 CM ALTURA, INCLUSIVE CONCRETAGEM 
TAMPÃO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

und 10,00 801,81 216,75 742,21 958,96 2.167,50 7.422,10 9.589,60 0,26 %

 1.7  PMSM0282 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO m 70,00 83,89 24,20 76,13 100,33 1.694,00 5.329,10 7.023,10 0,19 %

 1.8  PMSM0278 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ÁGUA m 70,00 38,60 24,20 21,96 46,16 1.694,00 1.537,20 3.231,20 0,09 %

 1.9  98529 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR 
QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 10,00 65,81 58,60 20,10 78,70 586,00 201,00 787,00 0,02 %

 1.10  98526 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 
0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 10,00 85,01 50,29 51,38 101,67 502,90 513,80 1.016,70 0,03 %

 1.11  98530 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR 
QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 15,00 117,24 104,39 35,82 140,21 1.565,85 537,30 2.103,15 0,06 %

 1.12  98527 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 
0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 15,00 183,01 108,25 110,62 218,87 1.623,75 1.659,30 3.283,05 0,09 %

 1.13  98531 SINAPI
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 
M.AF_05/2018

UN 5,00 271,33 169,96 154,55 324,51 849,80 772,75 1.622,55 0,04 %

 1.14  98528 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 
0,60 M.AF_05/2018

UN 5,00 267,62 158,31 161,76 320,07 791,55 808,80 1.600,35 0,04 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 94.548,00 2,57 %

 2.1  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00 125,92 148,29 2,31 150,60 29.658,00 462,00 30.120,00 0,82 %

 2.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00 39,25 44,52 2,42 46,94 8.904,00 484,00 9.388,00 0,26 %

 2.3  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 800,00 57,53 65,82 2,98 68,80 52.656,00 2.384,00 55.040,00 1,50 %

 3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 1.162.019,63 31,63 %

 3.1  PMSM0426 Próprio
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO 
E GREIDE (Referência SINAPI 78472)

m² 7460,00 0,39 0,35 0,11 0,46 2.611,00 820,60 3.431,60 0,09 %

 3.2  101272 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 
M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA22KM/H. AF_05/2020

m³ 4876,00 31,16 4,47 32,79 37,26 21.795,72 159.884,04 181.679,76 4,94 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio Grande do Sul
SIURB INFRA - 07/2022 - São Paulo
SUDECAP - 02/2023 - Minas Gerais

BDI 01: SERVIÇOS – 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: FORNECIMENTO DE MATERIAL 
(CONFORME ESPECIFICADO) – 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)
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 3.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 6338,80 1,50 0,49 1,30 1,79 3.106,01 8.240,44 11.346,45 0,31 %

 3.4  100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 
AF_11/2019

m² 7460,00 2,48 0,98 1,98 2,96 7.310,80 14.770,80 22.081,60 0,60 %

 3.5  96399 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 3428,80 89,18 5,62 101,03 106,65 19.269,85 346.411,67 365.681,52 9,95 %

 3.6  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 4457,44 6,85 1,22 6,97 8,19 5.438,07 31.068,36 36.506,43 0,99 %

 3.7  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA 
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1135,80 128,91 6,37 147,80 154,17 7.235,04 167.871,24 175.106,28 4,77 %

 3.8  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1476,54 6,85 1,22 6,97 8,19 1.801,37 10.291,49 12.092,86 0,33 %

 3.9  PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 7572,00 1,17 0,48 0,91 1,39 3.634,56 6.890,52 10.525,08 0,29 %

 3.10  PMSM0137 Próprio
SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-
1C)

m² 7892,00 0,84 0,31 0,69 1,00 2.446,52 5.445,48 7.892,00 0,21 %

 3.11  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP) t 1002,24 188,97 2,95 223,05 226,00 2.956,60 223.549,64 226.506,24 6,16 %

 3.12  94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1600,00 54,68 17,38 48,01 65,39 27.808,00 76.816,00 104.624,00 2,85 %

 3.13  00043692 SINAPI PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) KG 286,08 13,29 0,00 15,89 15,89 0,00 4.545,81 4.545,81 0,12 %

 4 AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%) 304.054,10 8,28 %

 4.1 
 IPMSM 

3591 
Próprio

ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO/REGIÃO, INCLUSO VALOR DO 
ICMS DE 17,00% - MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2023

t 7,57 4.685,74 0,00 5.388,60 5.388,60 0,00 40.791,70 40.791,70 1,11 %

 4.2 
 IPMSM 

3592 
Próprio

EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA, COLETADO ANP POR 
ESTADO/REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00% - MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2023

t 3,94 2.774,27 0,00 3.190,41 3.190,41 0,00 12.570,21 12.570,21 0,34 %

 4.3 
 IPMSM 

3594 
Próprio

CAP 50-70, COLETADO ANP POR ESTADO/REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 03/2023

t 60,13 3.625,37 0,00 4.169,17 4.169,17 0,00 250.692,19 250.692,19 6,82 %

 5 DRENAGEM PLUVIAL 946.539,62 25,76 %

 5.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA 408.791,61 11,13 %

 5.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 875,00 4,38 2,90 2,33 5,23 2.537,50 2.038,75 4.576,25 0,12 %

 5.1.2  101800 
SIURB 
INFRA

PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m² 2528,40 4,02 4,19 0,61 4,80 10.593,99 1.542,33 12.136,32 0,33 %

 5.1.3  97636 SINAPI
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 112,00 20,60 8,55 16,08 24,63 957,60 1.800,96 2.758,56 0,08 %

 5.1.4  102278 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 
1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 2744,96 10,42 2,84 9,62 12,46 7.795,68 26.406,52 34.202,20 0,93 %
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 5.1.5  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 3568,34 1,50 0,49 1,30 1,79 1.748,48 4.638,84 6.387,32 0,17 %

 5.1.6  101579 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR 
OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 2537,60 37,19 23,42 21,05 44,47 59.430,59 53.416,48 112.847,07 3,07 %

 5.1.7  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1450,52 2,49 2,34 0,63 2,97 3.394,21 913,83 4.308,04 0,12 %

 5.1.8  100322 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 
ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 136,48 111,18 31,51 101,46 132,97 4.300,48 13.847,26 18.147,74 0,49 %

 5.1.9  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 188,30 6,85 1,22 6,97 8,19 229,72 1.312,45 1.542,17 0,04 %

 5.1.10  93362 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 2121,82 14,73 4,63 12,98 17,61 9.824,02 27.541,23 37.365,25 1,02 %

 5.1.11  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 2121,82 36,51 0,00 43,66 43,66 0,00 92.638,66 92.638,66 2,52 %

 5.1.12  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 2758,18 6,85 1,22 6,97 8,19 3.364,97 19.224,52 22.589,49 0,61 %

 5.1.13  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 m³ 84,49 586,77 244,34 457,43 701,77 20.644,28 38.648,26 59.292,54 1,61 %

 5.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO (FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO - BDI = 15,00%) 362.068,88 9,85 %

 5.2.1  M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m 166,00 120,1302 0,00 138,14 138,14 0,00 22.931,24 22.931,24 0,62 %

 5.2.2  92821 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 166,00 69,52 39,20 43,94 83,14 6.507,20 7.294,04 13.801,24 0,38 %

 5.2.3  M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m 392,00 209,3125 0,00 240,70 240,70 0,00 94.354,40 94.354,40 2,57 %

 5.2.4  92824 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 392,00 100,70 56,31 64,12 120,43 22.073,52 25.135,04 47.208,56 1,28 %

 5.2.5  M2171 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m m 307,00 358,4753 0,00 412,24 412,24 0,00 126.557,68 126.557,68 3,44 %

 5.2.6  92826 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 307,00 134,35 74,04 86,64 160,68 22.730,28 26.598,48 49.328,76 1,34 %

 5.2.7  M2175 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m m 10,00 504,8087 0,00 580,52 580,52 0,00 5.805,20 5.805,20 0,16 %

 5.2.8  92828 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 
1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 10,00 174,07 93,24 114,94 208,18 932,40 1.149,40 2.081,80 0,06 %
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 5.3 BUEIROS E CAIXAS 175.679,13 4,78 %

 5.3.1 CAIXA TIPO 1 - 1,20 X 0,80 M 52.407,43 1,43 %

 5.3.1.1  PMSM0368 Próprio
ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 
(1,20 X 0,80 m)

UNID. 15,00 290,84 82,74 265,10 347,84 1.241,10 3.976,50 5.217,60 0,14 %

 5.3.1.2  PMSM0369 Próprio
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 
0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

m 19,80 995,90 207,64 983,45 1.191,09 4.111,27 19.472,31 23.583,58 0,64 %

 5.3.1.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 15,00 513,82 114,13 500,39 614,52 1.711,95 7.505,85 9.217,80 0,25 %

 5.3.1.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 15,00 802,04 125,90 833,33 959,23 1.888,50 12.499,95 14.388,45 0,39 %

 5.3.2 CAIXA TIPO 2 - 1,40 X 1,20 M 49.288,37 1,34 %

 5.3.2.1  PMSM0377 Próprio
ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 
(1,40 X 1,20 m)

UNID. 9,00 532,50 140,01 496,86 636,87 1.260,09 4.471,74 5.731,83 0,16 %

 5.3.2.2  PMSM0378 Próprio
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 
1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

M 15,22 1.201,48 254,32 1.182,65 1.436,97 3.870,75 17.999,93 21.870,68 0,60 %

 5.3.2.3  PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - H=20cm UNID. 9,00 889,72 194,48 869,62 1.064,10 1.750,32 7.826,58 9.576,90 0,26 %

 5.3.2.4  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID. 9,00 912,17 140,88 950,07 1.090,95 1.267,92 8.550,63 9.818,55 0,27 %

 5.3.2.5  PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,35 X 0,12m) UNID. 9,00 212,79 43,29 211,20 254,49 389,61 1.900,80 2.290,41 0,06 %

 5.3.3 CAIXA TIPO 3 - 1,70 X 1,40 M 66.636,43 1,81 %

 5.3.3.1  PMSM0380 Próprio
ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 
(1,70 X 1,40 m)

UNID. 11,00 774,02 196,07 729,65 925,72 2.156,77 8.026,15 10.182,92 0,28 %

 5.3.3.2  PMSM0381 Próprio
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 
1,40 m) - POR METRO DE ALTURA

M 14,68 1.352,95 292,82 1.325,30 1.618,12 4.298,59 19.455,41 23.754,00 0,65 %

 5.3.3.3  PMSM0382 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) - H=20cm UNID. 11,00 1.129,23 240,40 1.110,15 1.350,55 2.644,40 12.211,65 14.856,05 0,40 %

 5.3.3.4  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID. 10,00 912,17 140,88 950,07 1.090,95 1.408,80 9.500,70 10.909,50 0,30 %

 5.3.3.5  PMSM0375 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,85 X 0,12m) UNID. 12,00 483,14 84,71 493,12 577,83 1.016,52 5.917,44 6.933,96 0,19 %

 5.3.4 DRENO SUB-SUPERFICIAL 7.346,90 0,20 %

 5.3.4.1  102666 SINAPI
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 110,00 55,85 6,23 60,56 66,79 685,30 6.661,60 7.346,90 0,20 %
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 6 PASSEIO PÚBLICO 394.611,81 10,74 %

 6.1  PMSM0426 Próprio
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO 
E GREIDE (Referência SINAPI 78472)

m² 2200,00 0,39 0,35 0,11 0,46 770,00 242,00 1.012,00 0,03 %

 6.2  102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 902,00 13,55 4,16 12,04 16,20 3.752,32 10.860,08 14.612,40 0,40 %

 6.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1172,60 1,50 0,49 1,30 1,79 574,57 1.524,38 2.098,95 0,06 %

 6.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 2200,00 2,49 2,34 0,63 2,97 5.148,00 1.386,00 6.534,00 0,18 %

 6.5  93360 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 
POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 440,00 24,59 10,38 19,02 29,40 4.567,20 8.368,80 12.936,00 0,35 %

 6.6  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 440,00 36,51 0,00 43,66 43,66 0,00 19.210,40 19.210,40 0,52 %

 6.7  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 572,00 6,85 1,22 6,97 8,19 697,84 3.986,84 4.684,68 0,13 %

 6.8  100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS 
OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 220,00 115,91 31,51 107,11 138,62 6.932,20 23.564,20 30.496,40 0,83 %

 6.9  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 
M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 286,00 6,85 1,22 6,97 8,19 348,92 1.993,42 2.342,34 0,06 %

 6.10  92396 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 2200,00 70,83 14,72 69,99 84,71 32.384,00 153.978,00 186.362,00 5,07 %

 6.11  PMSM0373 Próprio
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094

m 150,00 78,90 37,77 56,59 94,36 5.665,50 8.488,50 14.154,00 0,39 %

 6.12  PMSM0322 Próprio EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO, e= 6 m. (LOCAIS COM PASSEIO EXISTENTE) UNID 8,00 397,23 170,39 304,69 475,08 1.363,12 2.437,52 3.800,64 0,10 %

 6.13  94279 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 1600,00 50,36 13,35 46,88 60,23 21.360,00 75.008,00 96.368,00 2,62 %

 7 TRANSPORTES - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E DRENAGEM (BDI: 15,69%) 603.729,20 16,43 %

 7.1 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 19,97 KM) 324.640,09 8,84 %

 7.1.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: RACHÃO

M3XKM 89000,21 2,37 0,31 2,43 2,74 27.590,06 216.270,51 243.860,57 6,64 %

 7.1.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BGS

M3XKM 29481,58 2,37 0,31 2,43 2,74 9.139,28 71.640,24 80.779,52 2,20 %
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 7.2 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - DRENAGEM (DMT = 19,97 KM) 148.670,00 4,05 %

 7.2.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM (rede + dreno)

M3XKM 17956,10 2,37 0,31 2,43 2,74 5.566,39 43.633,32 49.199,71 1,34 %

 7.2.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (lastro rede + enchimento dreno)

M3XKM 4216,36 2,37 0,31 2,43 2,74 1.307,07 10.245,75 11.552,82 0,31 %

 7.2.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA (reaterro rede) - DMT = 11,63 KM

M3XKM 32086,67 2,37 0,31 2,43 2,74 9.946,86 77.970,61 87.917,47 2,39 %

 7.3 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO (DMT = 19,97 KM) 54.502,10 1,48 %

 7.3.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM 5863,00 2,37 0,31 2,43 2,74 1.817,53 14.247,09 16.064,62 0,44 %

 7.3.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA (aterro) - DMT = 11,63 KM

M3XKM 6654,26 2,37 0,31 2,43 2,74 2.062,82 16.169,85 18.232,67 0,50 %

 7.3.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (base)

M3XKM 5710,46 2,37 0,31 2,43 2,74 1.770,24 13.876,42 15.646,66 0,43 %

 7.3.4  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: AREIA (lastro)

M3XKM 1663,56 2,37 0,31 2,43 2,74 515,70 4.042,45 4.558,15 0,12 %

 7.4 TRANSPORTE MATERIAL ASFÁLTICO (DMT REFAP = 284 KM) - (DMT USINAS = 17,87 KM) 51.763,14 1,41 %

 7.4.1  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 2149,20 1,40 0,13 1,48 1,61 279,39 3.180,82 3.460,21 0,09 %

 7.4.2  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 18196,56 0,54 0,04 0,58 0,62 727,86 10.554,00 11.281,86 0,31 %

 7.4.3  95878 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 20011,39 1,60 0,20 1,65 1,85 4.002,27 33.018,80 37.021,07 1,01 %

 7.5 TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 7,57 KM) 24.153,87 0,66 %

 7.5.1  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
TUBOS DN 400 MM

TXKM 332,85 2,70 0,38 2,74 3,12 126,48 912,01 1.038,49 0,03 %

 7.5.2  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
TUBOS DN 600 MM

TXKM 1423,74 2,70 0,38 2,74 3,12 541,02 3.901,04 4.442,06 0,12 %

 7.5.3  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
TUBOS DN 800 MM

TXKM 2044,21 2,70 0,38 2,74 3,12 776,79 5.601,14 6.377,93 0,17 %
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 7.5.4  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
TUBOS DN 1000 MM

TXKM 108,20 2,70 0,38 2,74 3,12 41,11 296,47 337,58 0,01 %

 7.5.5  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
BLOCOS DE CONCRETO (CAIXAS DE DRENAGEM)

TXKM 251,43 2,70 0,38 2,74 3,12 95,54 688,92 784,46 0,02 %

 7.5.6  5914569 SICRO3
Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - ENVELOPAMENTO DE REDE DE DRENAGEM (DMT 
= 7,20 KM)

tkm 1459,98 0,61 0,00 0,70 0,70 0,00 1.021,98 1.021,98 0,03 %

 7.5.7  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
BLOCO INTERTRAVADO (PASSEIOS)

TXKM 2164,06 2,70 0,38 2,74 3,12 822,34 5.929,52 6.751,86 0,18 %

 7.5.8  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: MEIOS-
FIOS VIAS

TXKM 847,46 2,70 0,38 2,74 3,12 322,03 2.322,04 2.644,07 0,07 %

 7.5.9  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 
11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 -  MATERIAL: 
MEIOS-FIOS CONTENÇÃO PASSEIOS

TXKM 242,13 2,70 0,38 2,74 3,12 92,00 663,44 755,44 0,02 %

 8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 106.958,52 2,91 %

 8.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 75.359,30 2,05 %

 8.1.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS) m² 462,30 40,77 0,83 47,93 48,76 383,70 22.158,04 22.541,74 0,61 %

 8.1.2  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm (PINTURA DE EIXO DE VIA) m² 77,00 48,72 1,58 56,68 58,26 121,66 4.364,36 4.486,02 0,12 %

 8.1.3  5214005 SICRO3
Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base (FAIXAS DE 
PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS)

m² 274,44 135,88 14,85 147,66 162,51 4.075,43 40.523,81 44.599,24 1,21 %

 8.1.4  5219606 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação un 78,00 40,01 4,33 43,52 47,85 337,74 3.394,56 3.732,30 0,10 %

 8.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 31.599,22 0,86 %

 8.2.1  00034723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA m² 13,82 635,25 0,00 759,75 759,75 0,00 10.499,74 10.499,74 0,29 %

 8.2.2  PMSM0303 Próprio
ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50, 2", E=3,00 MM, 
DN 2", PESO *4,40* KG/M (NBR 5580). COM BLOCO DE CONCRETO 30 X30 X 40 CM E E CONCRETAGEM 
COM CONCRETO 20 MPA. (Referência SINAPI 92335)

unid 57,00 263,65 41,57 273,75 315,32 2.369,49 15.603,75 17.973,24 0,49 %

 8.2.3  PMSM0323 Próprio
PLACA INDICATIVA DE RUA DUPLA 0,30 m x 0,61 m - CONFORME DECRETO EXECUTIVO N° 292/05 DE 06 DE 
OUTUBRO DE 2005

pç 6,00 435,66 140,54 380,50 521,04 843,24 2.283,00 3.126,24 0,09 %
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 9 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO 10.350,62 0,28 %

 9.1  020604 
SIURB 
INFRA

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 7,00 284,52 321,68 18,60 340,28 2.251,76 130,20 2.381,96 0,06 %

 9.2  PMSM0427 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 74022/040) UN 7,00 319,65 356,82 25,48 382,30 2.497,74 178,36 2.676,10 0,07 %

 9.3  PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência 74022/052) UN 7,00 91,33 101,95 7,28 109,23 713,65 50,96 764,61 0,02 %

 9.4  PMSM0429 Próprio ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS (Referência 74022/055) UN 7,00 228,32 254,87 18,20 273,07 1.784,09 127,40 1.911,49 0,05 %

 9.5  PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 74022/056) UN 7,00 62,66 70,09 4,85 74,94 490,63 33,95 524,58 0,01 %

 9.6  PMSM0431 Próprio PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO - SOLOS (Referência SINAPI 74022/039) UN 7,00 100,45 112,13 8,00 120,13 784,91 56,00 840,91 0,02 %

 9.7  90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 7,00 149,43 141,91 36,80 178,71 993,37 257,60 1.250,97 0,03 %

Totais -> 588.512,21 3.085.801,39 3.674.313,60
SANTA MARIA - RS, 05 DE MAIO DE 2023.

Total sem BDI 3.108.650,99
Total do BDI 565.662,61

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Total Geral 3.674.313,60

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694
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