
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1  PMSM0424 Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Referência SINAPI 74209/001) m² 4,50                 1,5 x 3,00 m - dimensões mínimas da CEF

1.2  PMSM0337 Próprio PLACA PADRÃO DE OBRA - PREFEITURA DE SANTA MARIA 1,00 x 2,00 m UNID 1,00                 
1.3  PMSM0336 Próprio PLACA PADRÃO: "ATENÇÃO! PREFEITURA TRABALHANDO" 0,80 x 1,20 m UNID 10,00               2 x quadra

1.4  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) m 700,00             comprimento da rua

1.5  01.10.02 SUDECAP BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO MES 5,00                 periodo de obra

1.6  PMSM 07 Próprio NIVELAMENTO  TAMPÃO DE POÇO DE VISITA CIRCULAR, ATÉ 20 CM ALTURA, INCLUSIVE CONCRETAGEM TAMPÃO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO und 10,00               conforme visita técnica

1.7  PMSM0282 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO m 70,00               estimativa = 10% comprimento da rua

1.8  PMSM0278 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ÁGUA m 70,00               estimativa = 10% comprimento da rua

1.9  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 10,00               conforme visita técnica

1.10  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 10,00               conforme visita técnica

1.11  98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 15,00               conforme visita técnica

1.12  98527 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 15,00               conforme visita técnica

1.13  98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN 5,00                 conforme visita técnica

1.14  98528 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN 5,00                 conforme visita técnica

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 200,00             2h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 5 meses

2.2 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 200,00             2h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 5 meses

2.3 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 800,00             8h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 5 meses

3 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

3.1  PMSM0426 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referência SINAPI 78472) m² 7.460,00          área terraplenagem

3.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. 
AF_05/2020

m³ 4.876,00          área terraplenagem x 0,60 m

3.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 6.338,80          Vol escavação x empolamento

3.4 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 7.460,00          área terraplenagem

3.5 96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 3.428,80          (área terraplenagem + reforço subleito) x espessura 0,40 m

3.6 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 4.457,44          (área terraplenagem + reforço subleito) x espessura 0,40 m x empolamento

3.7  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 

m³ 1.135,80          área terraplenagem x espessura 0,15 m

3.8 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1.476,54          área terraplenagem x espessura 0,15 m x empolamento

3.9 PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 7.572,00          área de pavimentação + área recomposição drenagem

3.10   PMSM0137 Próprio SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-1C) m² 7.892,00          área de pavimentação + área faixas elevadas + área recomposição drenagem

3.11 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) T 1.002,24          via + faixas elevadas + recomposição drenagem

3.12 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1.600,00          conforme projeto de pavimentação
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3.13 43692 SINAPI PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) kg            286,08 2 barras x comp. faixa elevada x número de faixas elevadas x 4,47kg

4 AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%)

3.1.4.1  IPMSM 3591 Próprio ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO/REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00% - MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2023 t 7,57                 Área pavimentação x Taxa de aplicação + faixas elevadas

3.1.4.2  IPMSM 3592 Próprio
EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA, COLETADO ANP POR ESTADO/REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 
17,00% - MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2023

t 3,94                 Área pavimentação  x Taxa de aplicação + faixas elevadas + recomp. drenagem

3.1.4.3  IPMSM 3594 Próprio CAP 50-70, COLETADO ANP POR ESTADO/REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00% - MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2023 t 60,13               Vol CBUQ x densidade x 6,00%

5 DRENAGEM PLUVIAL

5.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA

5.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 875,00             comprimento rede de drenagem

5.1.2 101800
SIURB 
INFRA

PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m² 2.528,40          rede + caixas = comprimento rede x 1,20 m de altura x 2 lados + largura escav. 
caixa x 1,20 m de altura x 4 lados x nº de caixas

5.1.3 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 112,00             conforme projeto de drenagem, trechos de rede em pavimento asfáltico existente

5.1.4 102278 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 2.744,96          vol. escavação valas tubulação + caixas, conforme memória de cálculo específica

5.1.5 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 3.568,34          (vol. escavação valas tubulação + caixas) x empolamento

5.1.6 101579 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 m² 2.537,60          conforme memória de cálculo de drenagem

5.1.7 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1.450,52          comprimento total vala x largura média + área escavação caixas

5.1.8 100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m³ 136,48             vol lastro de rede (lastro das caixas é computado na composição destas)

5.1.9 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 188,30             (vol lastro de rede + caixas) x empolamento

5.1.10 93362 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 2.121,82          vol reaterro valas + caixas

5.1.11 6079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 2.121,82          vol reaterro valas + caixas

5.1.12 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 2.758,18          (vol reaterro rede + caixas) x empolamento

5.1.13 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 E = 10,0 M m³ 84,49               envelopamento de rede, conforme memória de cálculo de drenagem

5.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO

5.2.1 M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m M 166,00             comprimento rede DN 400MM, conforme projeto de drenagem

5.2.2 92821 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 166,00             comprimento rede DN 400MM, conforme projeto de drenagem

5.2.3 M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m M 392,00             comprimento rede DN 600MM, conforme projeto de drenagem

5.2.4 92824 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 392,00             comprimento rede DN 600MM, conforme projeto de drenagem

5.2.5 M2171 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m M 307,00             comprimento rede DN 800MM, conforme projeto de drenagem

5.2.6 92826 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 307,00             comprimento rede DN 800MM, conforme projeto de drenagem

5.2.7 M2175 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m M 10,00               comprimento rede DN 1000MM, conforme projeto de drenagem

5.2.8 92828 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 10,00               comprimento rede DN 1000MM, conforme projeto de drenagem

5.3 BUEIROS E CAIXAS

5.3.1 CAIXA TIPO 1 - 1,20 X 0,80 M

Página 2 de 11



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA BECHARA ABAIDE 

Memória de Cálculo Geral Sintética

Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

5.3.1.1 PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) UNID. 15,00               número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

5.3.1.2 PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA m 19,80               altura alvenaria caixas Tipo 1, conforme memória de cálculo de drenagem

5.3.1.3 PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 15,00               número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

5.3.1.4 PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 15,00               número de caixas Tipo 1, conforme projeto de drenagem

5.3.2 CAIXA TIPO 2 - 1,40 X 1,20 M

5.3.2.1 PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) UNID. 9,00                 número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

5.3.2.2 PMSM0378 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA m 15,22               altura alvenaria caixas Tipo 2, conforme memória de cálculo de drenagem

5.3.2.3 PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - H=20cm UNID. 9,00                 número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

5.3.2.4 PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID. 9,00                 número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

5.3.2.5 PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,35 X 0,12m) UNID. 9,00                 número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

5.3.3 CAIXA TIPO 3 - 1,70 X 1,40 M

5.3.3.1 PMSM0380 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) UNID. 11,00               número de caixas Tipo 3, conforme projeto de drenagem

5.3.3.2 PMSM0381 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) - POR METRO DE ALTURA m 14,68               altura alvenaria caixas Tipo 3, conforme memória de cálculo de drenagem

5.3.3.3 PMSM0382 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) - H=20cm UNID. 11,00               número de caixas Tipo 3, conforme projeto de drenagem

5.3.3.4 PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID. 10,00               número de caixas Tipo 3, conforme projeto de drenagem

5.3.3.5 PMSM0375 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,85 X 0,12m) UNID. 12,00               número de caixas Tipo 3, conforme projeto de drenagem

5.3.4 DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO

5.3.4.1 102666 SINAPI
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 
MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

m 110,00             conforme projeto de drenagem

6 PASSEIO PÚBLICO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO (E = 6,00 CM)

6.1  PMSM0426 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referência SINAPI 78472) m²         2.200,00 área de passeio

6.2 102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³            902,00 área passeio intervenção x espessura passeio

6.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³         1.172,60 volume de escavação x empolamento

6.4 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m²         2.200,00 área passeio

6.5 93367 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³            440,00 área passeio x 0,20 m

6.6 6079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³            440,00 área passeio x 0,20 m

6.7 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³            572,00 volume de aterro x empolamento

6.8 100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_07/2019

m³            220,00 área passeio x 0,10 m

6.9 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³            286,00 volume de lastro x empolamento

6.10  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 m²         2.200,00 área passeio, conforme projeto de pavimentação

6.11 PMSM0373 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094 m            150,00 conforme projeto de sinalização; rampas acessíveis

6.12 PMSM 0322 Próprio EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO, e= 6 m (LOCAIS COM PASSEIO EXISTENTE) UNID.                8,00 conforme projeto de sinalização; locais com calçada existente

6.13 94279 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO 
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

m         1.600,00 contenção de pavimento intertravado; locais sem muros
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7 TRANSPORTES - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, PASSEIOS E DRENAGEM (BDI: 15,69%)

7.1 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 19,97 KM)

7.1.1 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: RACHÃO M3XKM 89.000,21        vol rachão x empolamento x 19,97 KM

7.1.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BGS M3XKM 29.481,58        vol BGS x empolamento x 19,97 KM

7.2 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - DRENAGEM (DMT = 19,97 KM)

7.2.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM (rede + dreno) M3XKM 17.956,10        vol escavação drenagem + dreno x empolamento x 5,00 KM

7.2.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA 
(lastro rede + enchimento dreno) M3XKM 4.216,36          vol lastro + enchimento dreno x empolamento x 19,97 KM

7.2.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA 
(reaterro rede) - DMT = 11,63 KM M3XKM 32.086,67        vol reaterro x empolamento x 11,63 KM

7.3 TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO (DMT = 19,97 KM)

7.3.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM 5.863,00          vol escavação passeios x empolamento x 5,00 KM

7.3.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA 
(aterro) - DMT = 11,63 KM M3XKM 6.654,26          vol aterro x empolamento x 11,63 KM

7.3.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA 
(base) M3XKM 5.710,46          vol base x empolamento x 19,97 KM

7.3.4  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: AREIA 
(lastro) M3XKM 1.663,56          vol lastro x empolamento x 19,97 KM

7.4 TRANSPORTE MATERIAL ASFÁLTICO (DMT REFAP = 284 KM) - (DMT USINAS = 17,87 KM)

7.4.1 102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020 TXKM 2.149,20          material asfáltico refap a usinas (DMT = 30 KM)

7.4.2 102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 18.196,56        material asfáltico refap a usinas (DMT = 254 KM)

7.4.3 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 20.011,39        cbuq usinas até obra (DMT = 19,97 KM)

7.5 TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 7,57 KM)

7.5.1 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS DN 400 MM

TXKM            332,85 comprimento DN 400MM x 0,265 T x 7,57 KM

7.5.2 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS DN 600 MM

TXKM         1.423,74 comprimento rede DN 600MM x 0,480 T x 7,57 KM

7.5.3 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS DN 800 MM

TXKM         2.044,21 comprimento rede DN 800MM x 0,880 T x 7,57 KM

7.5.4 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS DN 1000 MM

TXKM            108,20 comprimento rede DN 1000MM x 1,430 T x 7,57 KM

7.5.5 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BLOCOS DE CONCRETO (CAIXAS DE DRENAGEM)

TXKM 251,43             área alvenaria x 12,5 blocos / m² x 0,012 T / bloco x 7,57 KM

7.5.6 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - ENVELOPAMENTO DE REDE DE DRENAGEM (DMT = 7,20 KM) TXKM 1.459,98          volume concreto x 2,4 t / m³ x 7,20

7.5.7 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 MATERIAL: BLOCO INTERTRAVADO (PASSEIOS)

TXKM 2.164,06          área passeio x 50 pavers / m² x 0,0026 T / bloco x 7,57 KM
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7.5.8 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 MATERIAL: MEIOS-FIOS VIAS

TXKM 847,46             comprimento MF vias x 0,07 T/m x 7,57 KM

7.5.9 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 MATERIAL: MEIOS-FIOS CONTENÇÃO PASSEIOS

TXKM 242,13             comprimento MF contenção passeios x 0,02 T/m x 7,57 KM

8 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

8.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

8.1.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS) m²            462,30 conforme projeto de sinalização

8.1.2 5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm (PINTURA DE EIXO DE VIA) m²              77,00 conforme projeto de sinalização

8.1.3 5214005 SICRO3
Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E 
ZEBRADOS) m²            274,44 conforme projeto de sinalização

8.1.4 5219606 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação UNID.              78,00 conforme projeto de sinalização

8.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

8.2.1 34723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA m²              13,82 conforme projeto e memórida de cálculo de sinalização - exceto placas de 
identificação de ruas

8.2.2 PMSM 0303 Próprio
ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN 50, 2", E=3,00 MM, DN 2", PESO *4,40* KG/M (NBR 5580). COM BLOCO DE 
CONCRETO 30 X30 X 40 CM E E CONCRETAGEM COM CONCRETO 20 MPA. (Referência SINAPI 92335)

UNID.              57,00 conforme projeto e memórida de cálculo de sinalização - exceto placas de 
identificação de ruas

8.2.3 PMSM 0323 Próprio PLACA INDICATIVA DE RUA DUPLA 0,30 m x 0,61 m - CONFORME DECRETO EXECUTIVO N° 292/05 DE 06 DE OUTUBRO DE 2005 pç                6,00 conforme projeto e memórida de cálculo de sinalização

9 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO

9.1  020604 
SIURB 
INFRA

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS.                7,00  01ensaio/100m

9.2  PMSM0427 Próprio ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 74022/040) UN                7,00  01ensaio/100m

9.3  PMSM0428 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência 74022/052) UN                7,00  01ensaio/100m

9.4  PMSM0429 Próprio ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS (Referência 74022/055) UN                7,00  01ensaio/100m

9.5  PMSM0430 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 74022/056) UN                7,00  01ensaio/100m

9.6  PMSM0431 Próprio PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO - SOLOS (Referência SINAPI 74022/039) UN                7,00  01ensaio/100m

9.7  90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN                7,00  01ensaio/100m

Maio de 2023.

Eng. Civil Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
CREA/RS 187.209 - Matrícula PMSM 18388
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Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Transporte 

(txkm)
Escavação 7.460,00                0,60                      4.476,00                                1,30                   5.818,80                         5,00                -                        -                      29.094,00      -                    

Sub-Base Rachão 7.460,00                0,40                      2.984,00                                1,30                   3.879,20                         19,97              -                        -                      77.454,69      -                    
Base BGS 7.460,00                0,15                      1.119,00                                1,30                   1.454,70                         19,97              -                        -                      29.045,51      -                    

CBUQ 7.460,00                0,05                      373,00                                   1,00                   373,00                            19,97              2,40                  895,20           -                       17.874,16   

Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Transporte 

(txkm)
Sub-Base Rachão 112,00                   0,40                      44,80                                      1,30                   58,24                              19,97              -                        -                      1.162,85         -                    

Base BGS 112,00                   0,15                      16,80                                      1,30                   21,84                              19,97              -                        -                      436,07            -                    
CBUQ 112,00                   0,05                      5,60                                        1,00                   5,60                                19,97              2,40                  13,44              -                       268,35         

Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Escavação 1.000,00                0,40                      400,00                                   1,30                   520,00                            5,00                -                        -                      2.600,00         

Sub-Base Rachão 1.000,00                0,40                      400,00                                   1,30                   520,00                            19,97              -                        -                      10.382,66      

metros
metros
metros
metros
m²
m²
unidades
kg

Serviço Volume (m³) Empolamento
Volume c/

Empolamento (m³)
DMT (km) Densidade (t/m³) Peso (t)

Transporte 
(txkm)

CBUQ 39,00                      1,00                      39,00                                      19,97                 2,40                                93,60              1.868,88          

Material
Taxa de Aplicação 

(l/m²)
Densidades 

(t/m³)
Área (m²)

Volume CBUQ 
(m³)

Peso (t) DMT (km)
Transporte 

(txkm)
Imprimação (CM-30) 1,00 1,00                      7.572,00                                -                          7,57                                284,00           2.149,88          

Pintura de Ligação (RR-1C) 0,50 1,02                      7.892,00                                -                          3,94                                284,00           1.118,96          
CAP 50-70 6,00% /t CBUQ 2,40                      -                                              417,60               60,13                              284,00           17.076,92       

4.876,00              m³ Rachão 19,97 km 89.000,21       m³xkm
6.338,80              m³ BGS 19,97 km 29.481,58       m³xkm
3.428,80              m³ Insumos Asfálticos 30,00 km 2.149,20          txkm
1.135,80              m³ Insumos Asfálticos 254,00 km 18.196,56       txkm

7,57                      t CBUQ 19,97 km 20.011,39       txkm
3,94                      t

60,13                    t
1.002,24              t Maio de 2023. 

286,08                 kg

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

Perfil metálico "U" - faixas elevadas

REFORÇO DE SUBLEITO LOCALIZADO

metros

Comprimento da plataforma 5,00
Comprimento da rampa 1,50

Largura pista/faixa elevada 10,00
Espessura faixa plataforma 0,15

Área superficie pintura de ligação 80,00

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS

9,75Volume de CBUQ

MEMÓRIA DE CÁLCULO – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA BECHARA ABAIDE 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Revestimento Asfáltico 0,05 metros
Camadas do PAVIMENTO Base de BGS 0,15 metros

Sub-Base de Rachão 0,40

Sub-Base de Rachão 0,40

metros

Camadas do PAVIMENTO Reforço de Subleito com Rachão 0,40

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RECOMPOSIÇÃO EM TRECHOS DE REDES DE DRENAGEM EM PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE

Revestimento Asfáltico 0,05 metros
Base de BGS 0,15 metros

metros
Camadas do PAVIMENTO

Escavação

FAIXA ELEVADA (4 UNID.) - COMPRIMENTO = 8,00 metros

CAP 50-70 
CBUQ

Espalhamento bota-fora
Sub-base / reforço Rachão

Base BGS
CM-30
RR-1C

QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Número de Faixas Elevadas 4,00

Dimensões da FAIXA ELEVADA

Perfil metálico "U" (drenagem) - ambos os bordos 286,08

INSUMOS ASFÁLTICOS (PAVIMENTAÇÃO + FAIXAS ELEVADAS)
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BL 
Nº

Tipo de caixa H caixa
(m)

Trecho rede H Montante
(m)

 H Jusante
(m)

H médio
(m)

DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 DN 1000 Área 
(m²)

Área 
(m²)

Largura
 (m)

Vol. 
(m³)

Área 
(m²)

H
 (m)

Vol. 
(m³)

DN
 (mm)

Área Tubo
 (m²)

Vol. Tubo 
(m³)

Reaterro
 (m³)

Concreto Simples
(m³)

Empolamento
Material c/ 

empolamento 
(m³)

DMT 
Considerada

 (Km)

Transporte
 (m³ x Km)

Empolamento
Material c/ 

empolamento
 (m³)

DMT 
Considerada

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

Empolamento
Material c/ 

empolamento 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

1 1 1,80 BL 1 - BL 2 1,80 2,00 1,90 11,00                  41,80                    26,40                 1,30                   27,17                  14,30                  0,10                       1,43                 400 0,1256 1,38                    24,36                    -                                 1,30 35,32                     5,00 176,60                1,30 31,66                     11,63 368,31                  1,30 1,85                       19,97 36,93                     

2 2 2,00 BL 2 - BL 4 2,00 2,50 2,25 50,00                  225,00                  120,00               1,52                   171,00                76,00                  0,10                       7,60                 600 0,2827 14,13                  149,27                  -                                 1,30 222,30                   5,00 1.111,50             1,30 194,05                  11,63 2.257,44              1,30 9,88                       19,97 197,27                   

3 1 1,80 BL 3 - BL 4 1,80 2,50 2,15 11,00                  47,30                    26,40                 1,30                   30,74                  14,30                  0,10                       1,43                 400 0,1256 1,38                    27,93                    -                                 1,30 39,96                     5,00 199,80                1,30 36,30                     11,63 422,29                  1,30 1,85                       19,97 36,93                     

4 2 2,50 BL 4 - BL 6 2,50 2,00 2,25 50,00                  225,00                  120,00               1,52                   171,00                76,00                  0,10                       7,60                 600 0,2827 14,13                  149,27                  -                                 1,30 222,30                   5,00 1.111,50             1,30 194,05                  11,63 2.257,44              1,30 9,88                       19,97 197,27                   

5 1 1,80 BL 5 - BL 6 1,80 2,00 1,90 11,00                  41,80                    26,40                 1,30                   27,17                  14,30                  0,10                       1,43                 400 0,1256 1,38                    24,36                    -                                 1,30 35,32                     5,00 176,60                1,30 31,66                     11,63 368,31                  1,30 1,85                       19,97 36,93                     

6 3 2,00 BL 6 - BL 8 2,00 1,20 1,60 44,00                  -                             105,60               1,74                   122,49                76,56                  0,10                       7,65                 800 0,5026 22,11                  82,38                    10,35                        1,30 159,23                   5,00 796,15                1,30 107,09                  11,63 1.245,81              1,30 9,94                       19,97 198,46                   

7 3 1,10 BL 7 - BL 8 1,10 1,20 1,15 10,00                  -                             24,00                 1,96                   22,54                  19,60                  0,10                       1,96                 1000 0,7853 7,85                    3,73                      9,00                          1,30 29,30                     5,00 146,50                1,30 4,84                       11,63 56,30                    1,30 2,54                       19,97 50,71                     

8 3 1,20 BL 19 - BL 18 1,80 2,20 2,00 11,00                  44,00                    26,40                 1,30                   28,60                  14,30                  0,10                       1,43                 400 0,1256 1,38                    25,79                    -                                 1,30 37,18                     5,00 185,90                1,30 33,52                     11,63 389,94                  1,30 1,85                       19,97 36,93                     

9 1 1,20 BL 18 - BL 16 2,20 2,20 2,20 58,00                  255,20                  139,20               1,52                   193,95                88,16                  0,10                       8,81                 600 0,2827 16,39                  168,75                  -                                 1,30 252,13                   5,00 1.260,65             1,30 219,37                  11,63 2.552,00              1,30 11,45                     19,97 228,61                   

10 3 1,30 BL 17 - BL 16 1,80 2,20 2,00 11,00                  44,00                    26,40                 1,30                   28,60                  14,30                  0,10                       1,43                 400 0,1256 1,38                    25,79                    -                                 1,30 37,18                     5,00 185,90                1,30 33,52                     11,63 389,94                  1,30 1,85                       19,97 36,93                     

11 3 1,20 BL 16 - BL 15 2,20 1,60 1,90 58,00                  220,40                  139,20               1,52                   167,50                88,16                  0,10                       8,81                 600 0,2827 16,39                  142,30                  -                                 1,30 217,75                   5,00 1.088,75             1,30 184,99                  11,63 2.152,05              1,30 11,45                     19,97 228,61                   

12 1 1,20 BL 12 - BL 14 1,20 1,40 1,30 14,00                  -                             33,60                 1,30                   23,66                  18,20                  0,10                       1,82                 400 0,1256 1,75                    15,33                    4,76                          1,30 30,75                     5,00 153,75                1,30 19,92                     11,63 231,73                  1,30 2,36                       19,97 47,12                     

13 2 1,40 BL 14 - BL 15 1,40 1,60 1,50 10,00                  -                             24,00                 1,30                   19,50                  13,00                  0,10                       1,30                 400 0,1256 1,25                    16,95                    -                                 1,30 25,35                     5,00 126,75                1,30 22,03                     11,63 256,28                  1,30 1,69                       19,97 33,74                     

14 1 1,40 BL 15 - BL 13 1,60 1,40 1,50 15,00                  -                             36,00                 1,52                   34,20                  22,80                  0,10                       2,28                 600 0,2827 4,24                    20,03                    7,65                          1,30 44,46                     5,00 222,30                1,30 26,03                     11,63 302,81                  1,30 2,96                       19,97 59,10                     

15 2 1,60 BL 13 - BL 11 1,40 1,20 1,30 21,00                  -                             50,40                 1,52                   41,49                  31,92                  0,10                       3,19                 600 0,2827 5,93                    32,37                    -                                 1,30 53,93                     5,00 269,65                1,30 42,08                     11,63 489,53                  1,30 4,14                       19,97 82,66                     

16 2 2,20 BL 11 - BL 10 1,20 1,30 1,25 15,00                  -                             36,00                 1,74                   32,62                  26,10                  0,10                       2,61                 800 0,5026 7,53                    12,13                    10,35                        1,30 42,40                     5,00 212,00                1,30 15,76                     11,63 183,34                  1,30 3,39                       19,97 67,68                     

17 1 1,80 BL 9 - BL 10 1,20 1,30 1,25 11,00                  -                             26,40                 1,30                   17,87                  14,30                  0,10                       1,43                 400 0,1256 1,38                    11,32                    3,74                          1,30 23,23                     5,00 116,15                1,30 14,71                     11,63 171,12                  1,30 1,85                       19,97 36,93                     

18 2 2,20 BL 10 - BL 8 1,30 1,20 1,25 63,00                  -                             151,20               1,74                   137,02                109,62                0,10                       10,96              800 0,5026 31,66                  94,40                    -                                 1,30 178,12                   5,00 890,60                1,30 122,72                  11,63 1.427,64              1,30 14,24                     19,97 284,32                   

19 1 1,80 BL 34 - BL 33 2,20 1,60 1,90 9,00                    34,20                    21,60                 1,30                   22,23                  11,70                  0,10                       1,17                 400 0,1256 1,13                    19,93                    -                                 1,30 28,89                     5,00 144,45                1,30 25,90                     11,63 301,30                  1,30 1,52                       19,97 30,34                     

20 3 1,30 BL 33 - BL 32 1,60 1,80 1,70 14,00                  -                             33,60                 1,30                   30,94                  18,20                  0,10                       1,82                 400 0,1256 1,75                    27,37                    -                                 1,30 40,22                     5,00 201,10                1,30 35,58                     11,63 413,91                  1,30 2,36                       19,97 47,12                     

21 3 1,20 BL 32 - BL 30 1,80 2,20 2,00 60,00                  240,00                  144,00               1,52                   182,40                91,20                  0,10                       9,12                 600 0,2827 16,96                  156,32                  -                                 1,30 237,12                   5,00 1.185,60             1,30 203,21                  11,63 2.364,00              1,30 11,85                     19,97 236,60                   

22 3 1,70 BL 31 - BL 30 1,80 2,20 2,00 11,00                  44,00                    26,40                 1,30                   28,60                  14,30                  0,10                       1,43                 400 0,1256 1,38                    25,79                    -                                 1,30 37,18                     5,00 185,90                1,30 33,52                     11,63 389,94                  1,30 1,85                       19,97 36,93                     

23 1 1,60 BL 30 - BL 28 2,20 2,20 2,20 61,00                  268,40                  146,40               1,52                   203,98                92,72                  0,10                       9,27                 600 0,2827 17,24                  177,47                  -                                 1,30 265,17                   5,00 1.325,85             1,30 230,71                  11,63 2.683,92              1,30 12,05                     19,97 240,59                   

24 3 2,50 BL 29 - BL 28 1,80 2,20 2,00 10,00                  40,00                    24,00                 1,30                   26,00                  13,00                  0,10                       1,30                 400 0,1256 1,25                    23,45                    -                                 1,30 33,80                     5,00 169,00                1,30 30,48                     11,63 354,58                  1,30 1,69                       19,97 33,74                     

25 1 1,80 BL 28 - BL 26 2,20 2,50 2,35 19,00                  89,30                    45,60                 1,52                   67,86                  28,88                  0,10                       2,88                 600 0,2827 5,37                    59,61                    -                                 1,30 88,21                     5,00 441,05                1,30 77,49                     11,63 901,46                  1,30 3,74                       19,97 74,67                     

26 3 2,50 BL 27 - BL 26 1,80 2,50 2,15 11,00                  47,30                    26,40                 1,30                   30,74                  14,30                  0,10                       1,43                 400 0,1256 1,38                    27,93                    -                                 1,30 39,96                     5,00 199,80                1,30 36,30                     11,63 422,29                  1,30 1,85                       19,97 36,93                     

27 1 1,80 BL 26 - BL 24 2,50 2,50 2,50 51,00                  255,00                  122,40               1,74                   221,85                88,74                  0,10                       8,87                 800 0,5026 25,63                  187,35                  -                                 1,30 288,40                   5,00 1.442,00             1,30 243,55                  11,63 2.833,29              1,30 11,53                     19,97 230,21                   

28 2 2,20 BL 25 - BL 24 1,80 2,50 2,15 11,00                  47,30                    26,40                 1,30                   30,74                  14,30                  0,10                       1,43                 400 0,1256 1,38                    27,93                    -                                 1,30 39,96                     5,00 199,80                1,30 36,30                     11,63 422,29                  1,30 1,85                       19,97 36,93                     

29 1 1,80 BL 24 - BL 22 2,50 1,70 2,10 78,00                  327,60                  187,20               1,74                   285,01                135,72                0,10                       13,57              800 0,5026 39,20                  232,24                  -                                 1,30 370,51                   5,00 1.852,55             1,30 301,91                  11,63 3.512,21              1,30 17,64                     19,97 352,21                   

30 2 2,20 BL 23 - BL 22 1,60 1,70 1,65 10,00                  -                             24,00                 1,30                   21,45                  13,00                  0,10                       1,30                 400 0,1256 1,25                    18,90                    -                                 1,30 27,88                     5,00 139,40                1,30 24,57                     11,63 285,83                  1,30 1,69                       19,97 33,74                     

31 1 1,80 BL 22 - BL 21 1,70 1,20 1,45 12,00                  -                             28,80                 1,74                   30,27                  20,88                  0,10                       2,08                 800 0,5026 6,03                    13,88                    8,28                          1,30 39,35                     5,00 196,75                1,30 18,04                     11,63 209,86                  1,30 2,70                       19,97 53,91                     

32 2 1,80 BL 21 - BL 20 1,20 1,30 1,25 27,00                  -                             64,80                 1,74                   58,72                  46,98                  0,10                       4,69                 800 0,5026 13,57                  21,83                    18,63                        1,30 76,33                     5,00 381,65                1,30 28,37                     11,63 330,03                  1,30 6,09                       19,97 121,59                   

33 1 1,60 BL 20 - GALERIA 1,30 1,50 1,40 17,00                  -                             40,80                 1,74                   41,41                  29,58                  0,10                       2,95                 800 0,5026 8,54                    18,19                    11,73                        1,30 53,83                     5,00 269,15                1,30 23,64                     11,63 275,01                  1,30 3,83                       19,97 76,47                     

34 1 1,40 - - - -

BL GALERIA 3 2,20 - - - -

TOTAL 166,00               -                          392,00               307,00               10,00                 2.537,60               2.100,00            2.579,32            1.365,42             136,48            293,70                2.064,65              84,49                        3.353,02               16.765,10           2.683,87               31.222,20            177,26                  3.539,11               

Maio de 2023.

CAIXA TIPO 1
 1,2 x 0,8

15 1,5 x 1,1 x h 27,60 19,80 165,60 45,54 1,30 59,20 5,00 296,00 2,47 1,30 3,21 19,97 64,09 24,75 45,54 26,49 19,05 1,30 24,76 11,63 288,04

CAIXA TIPO 2
 1,2 x 1,4

9 1,5 x 1,7 x h 19,90 15,22 112,32 50,74 1,30 65,96 5,00 329,80 2,29 1,30 2,97 19,97 59,30 22,95 50,74 33,43 17,31 1,30 22,50 11,63 261,75

CAIXA TIPO 3
 1,4 x 1,7

11 1,7 x 2,0 x h 20,40 14,68 150,48 69,36 1,30 90,16 5,00 450,80 3,74 1,30 4,86 19,97 97,03 37,40 69,36 48,55 20,81 1,30 27,05 11,63 314,68

Obs.: o serviço e o insumo do lastro de brita das caixas de drenagem estão computados diretamente nas composições próprias.

TRANSPORTE – BOTA FORA TRANSPORTE – REATERRO TRANSPORTE – LASTRO EnvelopamentoEscavação

Bocas de Lobo e Caixas

Caixas de Drenagem Escavação - Bota fora Lastro
h = 10 cm

Regularização
de vala 

Reaterro

Item Nº 
Estimado

Dimensões 
Escavação

(m)

Altura total (h) 
(m)

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DRENAGEM PLUVIAL

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA BECHARA ABAIDE 

Regularização 
de vala

LastroPV (H m) Extensão (m) Escoramento
 de vala

Proteção com 
tela h = 1,20

Reaterro
= (escavação vala - lastro - tubo - envelopamento)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM

Altura 
alvenaria 

(m)

Proteção 
com tela

(m²)

Escavação 
(m³)

Empolamento
Material 
Escavado 
empolado 

DMT 
Considerada

(Km)

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Eng. Civil - CREA/RS 187.209

Matrícula PMSM 18388

Transporte 
(m³ x Km)

Área 
(m²)

Volume 
escavado 

(m³)

Desconto da 
caixa 
(m³)

Reaterro 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

Empolamento
Reaterro 

empolado 
(m³)

864,47

Transporte 
(m³ x km)

Volume 
(m³)

Empolamento
Volume lastro 

empolado 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

1.076,60 11,04 220,42 85,10 165,64TOTAL 428,40 165,64 215,32 57,17 74,31
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Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume c/ 

Empolamento (m³)
DMT (km)

Transporte 
(m³xkm)

Transporte 
(txkm)

Escavação 2.200,00                   0,41 902,00                              1,30                     1.172,60                            5,00                5.863,00         -                      

Aterro de Argila 2.200,00                   0,20 440,00                              1,30                     572,00                               11,63              6.654,26         -                      

Base de Brita 2.200,00                   0,10 220,00                              1,30                     286,00                               19,97              5.710,46         -                      

Lastro de Areia 2.200,00                   0,05 110,00                              1,30                     143,00                               11,63              1.663,56         -                      

Blocos intertravados 2.200,00                   0,06 -                                         -                            -                                          7,57                -                       2.164,06        
Obs: a execução do lastro de areia, bem como o insumo, já está computada na composição SINAPI 92396.

902,00                  m³ Bota-fora 5,00 km 5.863,00         m³xkm

1.172,60               m³ Argila 11,63 km 6.654,26         m³xkm

440,00                  m³ Brita 19,97 km 5.710,46         m³xkm

220,00                  m³ Areia 11,63 km 1.663,56         m³xkm

2.200,00               m² Blocos 7,20 km 2.164,06         txkm

Maio de 2023.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

Blocos intertravados

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PASSEIO PÚBLICO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA BECHARA ABAIDE 

EXECUÇÃO DE PASSEIO - BLOCOS INTERTRAVADOS (20 X 10 X 6 CM)

Camadas do PASSEIO

Blocos intertravados 0,06 metros

Aterro de Argila 0,20 metros

Lastro de Areia

Base de Brita 

0,05 metros

0,10 metros

Aterro de Argila

Base de Brita 

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Escavação

Espalhamento bota-fora
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Faixa de pedestres 1,60 m² 118,00 188,80 m² A-32b - faixa de pedestres 0,203 m² 24,00 4,86 m²

"PARE" 3,28 m² 10,00 32,82 m² A-32b - faixa elevada 0,380 m² 8,00 3,04 m²

"ESCOLA" 2,00 m² 0,00 0,00 m² A-1a - curva acentuada à esquerda 0,203 m² 1,00 0,20 m²

Meios-fios 0,30 m² 566,00 169,80 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 0,00 0,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m² 0,00 0,00 m²

Faixa de retenção 1,80 m² 18,00 32,40 m² R-1 - "pare" 0,302 m² 10,00 3,01 m²

Setas 2,01 m² 3,00 6,02 m² R-25b - conversão obrigatória à direita 0,196 m² 1,00 0,19 m²

429,84 m² R-26 - siga em frente 0,196 m² 1,00 0,19 m²

R-6a - proibido estacionar 0,196 m² 3,00 0,58 m²

R-25d - siga em frente ou à direita 0,196 m² 1,00 0,19 m²

R-28 - mão dupla 0,196 m² 0,00 0,00 m²

R-19 - Vel. permitida 30 km/h 0,196 m² 4,00 0,78 m²

Meios-fios 0,30 m² 975,00 292,50 m² R-19 - Vel. permitida 40 km/h 0,196 m² 4,00 0,78 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 63,00 12,60 m² Veículos escolares e autorizados 0,350 m² 0,00 0,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m² 644,00 64,40 m²

Faixa elevada - setas 0,36 m² 40,00 14,40 m²

383,90 m²

Identificação das vias 0,366 m² 6,00 2,19 m²

Parada de ônibus 0,240 m² 0,00 0,00 m²

63,00 16,01 m²

Maio de 2023. 

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

OUTRAS

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

PINTURA NA COR BRANCA

PINTURA NA COR AMARELA

QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO – SINALIZAÇÃO VIÁRIA

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA BECHARA ABAIDE 

QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL TIPO

ÁREA 
UNITÁRIA

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA

TOTAL (UNIDADE)

78,00

ACESSIBILIDADE

TOTAL GERAL DE PLACAS

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR AMARELA

TACHÕES

Matrícula PMSM 18388 

TIPO TOTAL

150,00 m

8,00 unidades

PISO PODOTÁTIL

RAMPA ACESSÍVEL
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Maio de 2023. 

MATERIAL PÉTREO E CBUQ

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT)

 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA BECHARA ABAIDE 

Empresa Endereço Distância

Brita Pinhal ESTRADA DO MORRO DO BAÚ – ITAARA/RS 17,70 km

Della Pasqua Britas DISTRITO ESTAÇÃO PINHAL – ITAARA/RS 29,20 km

Cotrel Britagem e Usina BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 13,00 km

DMT Considerada (Média) 19,97 km

INSUMOS ASFÁLTICOS

Empresa Endereço Distância

SOLOS

Empresa Endereço Distância

Stanguerlin Indústria e Comércio RUA JOSÉ TAVARES - SANTA MARIA/RS 10,50 km

Transportes Tayrone BR 392 – BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS

ARTEFATOS DE CIMENTO

Empresa Endereço Distância

REFAP - Refinaria Alberto Pasqualini AV. GETÚLIO VARGAS - CANOAS/RS 284,00 km

DMT Considerada (Média) 284,00 km

Bevilaqua Pré-Moldados BR 392 - SANTA MARIA/RS 7,60 km

Concretina Pré-Moldados ESTRADA MUNICIPAL ÂNGELO BERLEZE - SANTA MARIA/RS 11,50 km

CONCRETO USINADO

Empresa Endereço Distância

Zocotec Artefatos de Concreto DISTRITO INDUSTRIAL - SANTA MARIA/RS 3,60 km

DMT Considerada (Média) 7,57 km

Supermix AV. GOVERNADOR WALTER JOBIM - SANTA MARIA/RS 2,00 km

Supertex BR 392 - SANTA MARIA/RS 8,50 km

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

Prontomix BR 287 - SANTA MARIA/RS 11,10 km

DMT Considerada (Média) 7,20 km

10,70 km

FZ Construções, Comércio e 
Transportes Ltda.

ESTRADA CANABARRO – BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 13,70 km

DMT Considerada (Média) 11,63 km
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Observações:

2) ICMS de 17% conforme legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul.

Maio de 2023. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – INSUMOS ASFÁLTICOS
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA BECHARA ABAIDE 

Produto Fonte
Mês de 

referência

Estado / 

Região 1) Unidade
Valor

(R$/Kg)

Valor c/ 17,00% ICMS

(R$/Kg) 
2)

Valor Considerado
(R$/Ton)

3,88916 4,68574 4.685,74

Emulsão Asfáltica RR-1C ANP mar-23 SUL Kg 2,30264 2,77427 2.774,27

Asfalto Diluído CM-30 ANP mar-23 RS Kg

3.625,37

1) Conforme Portaria 1977/2017 - DNIT, §2° Na inexistência de preço de algum produto asfáltico nas unidades da federação, deverão ser utilizados os preços regionais 
disponibilizados pela ANP, adotando-se como referência a localização das refinarias mais próximas à obra.

_____________________________________________________________
______

Cimento Asfáltico de Petróleo
CAP 50-70

ANP mar-23 RS Kg

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Eng. Civil CREA/RS187.209

Matrícula PMSM 18388

3,00906 3,62537
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