



Obra
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA PEDRO SANTINI E AV. PRIMEIRA

VALOR POR RUA		
Item	Descrição	Total Por Etapa
1	RUA PEDRO SANTINI	R\$ 1.853.048,07
2	AVENIDA PRIMEIRA	R\$ 1.504.989,19
TOTAL		R\$ 3.358.037,26

Santa Maria-RS, 28 de dezembro de 2023

Jacques Allan Ottobelli Lemos
Engenheiro Civil - CREA/RS 225198
Matrícula PMSM 18082

Olni Ricardo Simas Dutra
Superintendente de Infraestrutura
Matrícula PMSM 17694

Wagner Oliveira da Rosa
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula PMSM 17099