
Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Transporte 

(txkm)
Escavação 4.143,68               0,60                  2.486,20                               1,30                   3.232,06                        5,00               -                       -                     16.160,30         -                       

Sub-Base Rachão 4.143,68               0,40                  1.657,47                               1,30                   2.154,71                        20,13             -                       -                     43.381,49         -                       
Pó de Pedra (p/ Travamento) -                             -                         497,24                                  1,30                   646,41                           20,13             -                       -                     13.014,38         -                       

Base BGS 4.143,68               0,15                  621,55                                  1,30                   808,01                           20,13             -                       -                     16.267,93         -                       
CBUQ 4.143,68               0,05                  207,18                                  1,00                   207,18                           20,13             2,40                 497,23           -                         10.010,89        

Material
Taxa de Aplicação 

(l/m²)
Densidades 

(t/m³)
Área (m²)

Volume CBUQ 
(m³)

Peso (t) DMT (km)
Transporte 

(txkm)
Imprimação (CM-30) 1,00 1,00                  4.143,68                               -                         4,14                               276,00           1.142,64         

Pintura de Ligação (RR-1C) 0,50 1,02                  4.143,68                               -                         2,07                               276,00           571,32             
CAP 50-70 6,00% /t CBUQ 2,40                  4.143,68                               207,18              29,83                             276,00           8.233,08         

2.486,20           m³ Bota-fora 5,00 km 16.160,30       m³xkm

3.232,06           m³ Rachão 20,13 km 43.381,49       m³xkm

1.657,47           m³ Pó de pedra 20,13 km 13.014,38       m³xkm

497,24              m³ BGS 20,13 km 16.267,93       m³xkm

621,55              m³ Emulsões e Ligante 30,00 km 1.081,20         txkm

4,14                  t Emulsões e Ligante 246,00 km 8.865,84         txkm

2,07                  t CBUQ 20,13 km 10.010,89       txkm

29,83                t

497,23              t Santa Maria - RS, dezembro de 2023. 

metros

Obs: Volume de pó de pedra corresponde a 30% do volume de rachão usado para camada de sub-base (para travamento da camada)

Pó de Pedra (p/ Travamento)
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INSUMOS ASFÁLTICOS

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Escavação

MEMÓRIA DE CÁLCULO – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

Rua Pedro Santini

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Camadas do PAVIMENTO

Revestimento Asfáltico 0,05 metros
Base de BGS 0,15 metros

Sub-Base de Rachão 0,40 metros
Reforço de subleito 0,00
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