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M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 20.355,37 0,61 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 10,34 308,72 37,25 331,97 369,22 385,16 3.432,57 3.817,73 0,11 %

 1.2  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE 
(Referência SINAPI 97053)

m 820 9,53 5,76 5,63 11,39 4.723,20 4.616,60 9.339,80 0,28 %

 1.3  01.10.02 SUDECAP BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO 
QUÍMICO

MES 6 1.003,05 0,00 1.199,64 1.199,64 0,00 7.197,84 7.197,84 0,21 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 116.964,00 3,48 %

 2.1  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 127,62 150,32 2,31 152,63 36.076,80 554,40 36.631,20 1,09 %

 2.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 240 40,47 45,97 2,43 48,40 11.032,80 583,20 11.616,00 0,35 %

 2.3  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960 59,85 68,59 2,99 71,58 65.846,40 2.870,40 68.716,80 2,05 %

 3 RUA PEDRO SANTINI 1.778.032,99 52,95 %

 3.1 TERRAPLENAGEM 88.705,98 2,64 %

 3.1.1  102276 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 2486,2 13,94 4,34 12,33 16,67 10.790,10 30.654,85 41.444,95 1,23 %

 3.1.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 3232,06 7,20 1,17 7,44 8,61 3.781,51 24.046,52 27.828,03 0,83 %

 3.1.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 3232,06 1,60 0,52 1,39 1,91 1.680,67 4.492,56 6.173,23 0,18 %

 3.1.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 4143,68 2,68 1,05 2,15 3,20 4.350,86 8.908,91 13.259,77 0,39 %

 3.2 DRENAGEM PLUVIAL 383.283,72 11,41 %

 3.2.1 SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 107.619,29 3,20 %

 3.2.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 505 4,51 3,04 2,35 5,39 1.535,20 1.186,75 2.721,95 0,08 %

 3.2.1.2  101800 SIURB 
INFRA

PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m² 1373,76 4,19 4,40 0,61 5,01 6.044,54 837,99 6.882,53 0,20 %

 3.2.1.3  90102 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 951,64 12,72 5,68 9,53 15,21 5.405,31 9.069,13 14.474,44 0,43 %

 3.2.1.4  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1237,06 7,20 1,17 7,44 8,61 1.447,36 9.203,72 10.651,08 0,32 %

B.D.I. Encargos Sociais
BDI 01: SERVIÇOS – 19,6%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: MATERIAIS – 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços 
unitário dos insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul
ORSE - 10/2023 - Sergipe
SIURB INFRA - 07/2023 - São Paulo
SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais

DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA  - RUA 
PEDRO SANTINI E AV. PRIMEIRA

Obra
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 3.2.1.5  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1237,06 1,60 0,52 1,39 1,91 643,27 1.719,51 2.362,78 0,07 %

 3.2.1.6  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 731,97 2,54 2,43 0,60 3,03 1.778,68 439,18 2.217,86 0,07 %

 3.2.1.7  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 70,36 117,04 32,86 107,11 139,97 2.312,02 7.536,26 9.848,28 0,29 %

 3.2.1.8  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 94,96 7,20 1,17 7,44 8,61 111,10 706,50 817,60 0,02 %

 3.2.1.9  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 757,54 21,87 9,17 16,98 26,15 6.946,64 12.863,03 19.809,67 0,59 %

 3.2.1.10  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 757,54 33,70 0,00 38,75 38,75 0,00 29.354,67 29.354,67 0,87 %

 3.2.1.11  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 984,72 7,20 1,17 7,44 8,61 1.152,12 7.326,31 8.478,43 0,25 %

 3.2.2 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS 143.698,08 4,28 %

 3.2.2.1  92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 281 66,97 35,09 45,00 80,09 9.860,29 12.645,00 22.505,29 0,67 %

 3.2.2.2  M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m 281 125,0000 0,00 143,75 143,75 0,00 40.393,75 40.393,75 1,20 %

 3.2.2.3  92824 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 224 97,04 50,45 65,60 116,05 11.300,80 14.694,40 25.995,20 0,77 %

 3.2.2.4  M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m 224 212,7500 0,00 244,66 244,66 0,00 54.803,84 54.803,84 1,63 %

 3.2.3 BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE DRENAGEM 52.318,86 1,56 %

 3.2.3.1 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 1 (1,20 x 0,80 m) 28.105,32 0,84 %

 3.2.3.1.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

UNID
.

9 291,22 87,63 260,66 348,29 788,67 2.345,94 3.134,61 0,09 %

 3.2.3.1.2  PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

m 9,32 996,93 221,93 970,39 1.192,32 2.068,38 9.044,04 11.112,42 0,33 %

 3.2.3.1.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 
0,80 m) - H=20cm

UNID
.

9 506,31 120,15 485,39 605,54 1.081,35 4.368,51 5.449,86 0,16 %

 3.2.3.1.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)

UNID
.

9 781,17 132,70 801,57 934,27 1.194,30 7.214,13 8.408,43 0,25 %

 3.2.3.2 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 2 (1,20 x 1,40 m) 24.213,54 0,72 %

 3.2.3.2.1  PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m)

UNID
.

5 532,19 148,91 487,58 636,49 744,55 2.437,90 3.182,45 0,09 %

 3.2.3.2.2  PMSM0378 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

M 6,4 1.205,54 271,68 1.170,14 1.441,82 1.738,75 7.488,89 9.227,64 0,27 %

 3.2.3.2.3  PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 
1,20 m) - H=20cm

UNID
.

5 879,12 205,34 846,08 1.051,42 1.026,70 4.230,40 5.257,10 0,16 %

 3.2.3.2.4  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)

UNID
.

5 884,89 148,51 909,81 1.058,32 742,55 4.549,05 5.291,60 0,16 %
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 3.2.3.2.5  PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM 
(1,40 X 0,35 X 0,12m)

UNID
.

5 209,83 45,42 205,53 250,95 227,10 1.027,65 1.254,75 0,04 %

 3.2.4 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) 79.647,49 2,37 %

 3.2.4.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT 
materiais pétreos: 20,13km; DMT Argila: 17,94km; DMT bota-fora: 5km]

M3X
KM

25803,49 2,51 0,27 2,63 2,90 6.966,94 67.863,18 74.830,12 2,23 %

 3.2.4.2  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

1459,81 2,86 0,37 2,93 3,30 540,12 4.277,25 4.817,37 0,14 %

 3.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 992.684,94 29,56 %

 3.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.132,28 0,09 %

 3.3.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 6022,19 0,44 0,22 0,30 0,52 1.324,88 1.806,65 3.131,53 0,09 %

 3.3.1.2  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 1 0,63 0,65 0,10 0,75 0,65 0,10 0,75 0,00 %

 3.3.2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 532.661,44 15,86 %

 3.3.2.1  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1657,47 90,99 6,36 102,46 108,82 10.541,50 169.824,38 180.365,88 5,37 %

 3.3.2.2  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 497,24 68,13 0,00 78,34 78,34 0,00 38.953,78 38.953,78 1,16 %

 3.3.2.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 2801,12 7,20 1,17 7,44 8,61 3.277,31 20.840,33 24.117,64 0,72 %

 3.3.2.4  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 621,55 131,21 7,62 149,30 156,92 4.736,21 92.797,41 97.533,62 2,90 %

 3.3.2.5  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 808,01 7,20 1,17 7,44 8,61 945,37 6.011,59 6.956,96 0,21 %

 3.3.2.6  PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE 
ASFALTO DILUÍDO CM-30

m² 4143,68 1,22 0,47 0,98 1,45 1.947,52 4.060,81 6.008,33 0,18 %

 3.3.2.7  PMSM0137 Próprio SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 
72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)

m² 4143,68 0,88 0,32 0,73 1,05 1.325,97 3.024,89 4.350,86 0,13 %

 3.3.2.8  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 497,23 184,56 3,05 217,68 220,73 1.516,55 108.237,02 109.753,57 3,27 %

 3.3.2.9  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 920 55,74 18,12 48,54 66,66 16.670,40 44.656,80 61.327,20 1,83 %

 3.3.2.10  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 920 3,00 2,91 0,67 3,58 2.677,20 616,40 3.293,60 0,10 %

 3.3.3 MATERIAIS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%) 172.179,27 5,13 %

 3.3.3.1  IPMSM 
3647 

Próprio AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP 
POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2023

T 4,14 5.180,23 0,00 5.957,26 5.957,26 0,00 24.663,05 24.663,05 0,73 %

 3.3.3.2  IPMSM 
3646 

Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR 
ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS 
DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2023

T 2,07 2.964,72 0,00 3.409,42 3.409,42 0,00 7.057,49 7.057,49 0,21 %

 
Av. Nossa Sra. Medianeira, 179 - Bairro Nossa Sra. Medianeira - Santa Maria - RS

engenharia.smisp@gmail.com 



 Prefeitura Municipal de Santa Maria 
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

 3.3.3.3  IPMSM 
3645 

Próprio AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, 
INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 11/2023

T 29,83 4.094,47 0,00 4.708,64 4.708,64 0,00 140.458,73 140.458,73 4,18 %

 3.3.4 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) 284.711,95 8,48 %

 3.3.4.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT 
materiais pétreos: 20,13km; DMT bota-fora: 5km]

M3X
KM

88824,1 2,51 0,27 2,63 2,90 23.982,50 233.607,39 257.589,89 7,67 %

 3.3.4.2  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

1081,2 1,47 0,11 1,59 1,70 118,93 1.719,11 1.838,04 0,05 %

 3.3.4.3  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 [DMT Refap: 
276km - 30km (item 3.3.4.3) = 246Km]

TXK
M

8865,84 0,57 0,03 0,62 0,65 265,97 5.496,82 5.762,79 0,17 %

 3.3.4.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 [DMT usina 
CBUQ: 20,13km]

TXK
M

10010,89 1,69 0,18 1,77 1,95 1.801,96 17.719,27 19.521,23 0,58 %

 3.4 PASSEIO PÚBLICO 278.817,46 8,30 %

 3.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 53.024,67 1,58 %

 3.4.1.1  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 582,33 12,39 3,85 10,96 14,81 2.241,97 6.382,33 8.624,30 0,26 %

 3.4.1.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 757,02 7,20 1,17 7,44 8,61 885,71 5.632,23 6.517,94 0,19 %

 3.4.1.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 757,02 1,60 0,52 1,39 1,91 393,65 1.052,25 1.445,90 0,04 %

 3.4.1.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1878,51 2,54 2,43 0,60 3,03 4.564,77 1.127,11 5.691,88 0,17 %

 3.4.1.5  93360 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 375,7 26,67 12,34 19,55 31,89 4.636,13 7.344,94 11.981,07 0,36 %

 3.4.1.6  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 375,7 33,70 0,00 38,75 38,75 0,00 14.558,37 14.558,37 0,43 %

 3.4.1.7  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 488,41 7,20 1,17 7,44 8,61 571,43 3.633,78 4.205,21 0,13 %

 3.4.2 EXECUÇÃO DO PASSEIO 178.113,51 5,30 %

 3.4.2.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 93,92 123,37 38,61 108,94 147,55 3.626,25 10.231,64 13.857,89 0,41 %

 3.4.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 122,09 7,20 1,17 7,44 8,61 142,84 908,35 1.051,19 0,03 %

 3.4.2.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 1273,05 72,64 15,36 71,51 86,87 19.554,04 91.035,81 110.589,85 3,29 %

 3.4.2.4  PMSM0322 Próprio EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO, e= 6 cm. UNID 4 378,56 176,49 276,26 452,75 705,96 1.105,04 1.811,00 0,05 %
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 3.4.2.5  PMSM0373 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 
2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094

m 22 81,52 39,38 58,11 97,49 866,36 1.278,42 2.144,78 0,06 %

 3.4.2.6  94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016

M 920 44,23 15,16 37,73 52,89 13.947,20 34.711,60 48.658,80 1,45 %

 3.4.3 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) 47.679,28 1,42 %

 3.4.3.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT 
materiais pétreos: 20,13km; DMT Argila: 17,94km; DMT bota-fora: 5km]

M3X
KM

15003,61 2,51 0,27 2,63 2,90 4.050,97 39.459,49 43.510,46 1,30 %

 3.4.3.2  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

1263,28 2,86 0,37 2,93 3,30 467,41 3.701,41 4.168,82 0,12 %

 3.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 34.540,89 1,03 %

 3.5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 27.797,18 0,83 %

 3.5.1.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm [MEIO-FIO] m² 276,6 42,21 0,86 49,62 50,48 237,87 13.724,89 13.962,76 0,42 %

 3.5.1.2  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm [EIXO 
DA VIA]

m² 61,55 48,73 1,64 56,64 58,28 100,94 3.486,19 3.587,13 0,11 %

 3.5.1.3  5214005 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - 
espessura de 3,0mm [FAIXAS DE PEDESTRE, RETENÇÃO, ZEBRADOS]

m² 59,56 143,86 15,37 156,68 172,05 915,43 9.331,86 10.247,29 0,31 %

 3.5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 6.743,71 0,20 %

 3.5.2.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - 
confecção

m² 2,58 443,80 47,17 483,61 530,78 121,69 1.247,72 1.369,41 0,04 %

 3.5.2.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

un 10 449,36 20,91 516,52 537,43 209,10 5.165,20 5.374,30 0,16 %

 4 AVENIDA PRIMEIRA 1.429.974,11 42,58 %

 4.1 TERRAPLENAGEM 67.448,54 2,01 %

 4.1.1  102276 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 1890,41 13,94 4,34 12,33 16,67 8.204,37 23.308,76 31.513,13 0,94 %

 4.1.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 2457,53 7,20 1,17 7,44 8,61 2.875,31 18.284,02 21.159,33 0,63 %

 4.1.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 2457,53 1,60 0,52 1,39 1,91 1.277,91 3.415,97 4.693,88 0,14 %

 4.1.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 3150,69 2,68 1,05 2,15 3,20 3.308,22 6.773,98 10.082,20 0,30 %

 4.2 DRENAGEM PLUVIAL 282.317,91 8,41 %

 4.2.1 SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS 81.758,36 2,43 %

 4.2.1.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 361 4,51 3,04 2,35 5,39 1.097,44 848,35 1.945,79 0,06 %

 4.2.1.2  101800 SIURB 
INFRA

PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m² 992,16 4,19 4,40 0,61 5,01 4.365,50 605,22 4.970,72 0,15 %

 
Av. Nossa Sra. Medianeira, 179 - Bairro Nossa Sra. Medianeira - Santa Maria - RS

engenharia.smisp@gmail.com 



 Prefeitura Municipal de Santa Maria 
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

 4.2.1.3  90102 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

m³ 726,19 12,72 5,68 9,53 15,21 4.124,75 6.920,59 11.045,34 0,33 %

 4.2.1.4  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 944,05 7,20 1,17 7,44 8,61 1.104,53 7.023,74 8.128,27 0,24 %

 4.2.1.5  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 944,05 1,60 0,52 1,39 1,91 490,90 1.312,23 1.803,13 0,05 %

 4.2.1.6  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 527,46 2,54 2,43 0,60 3,03 1.281,72 316,48 1.598,20 0,05 %

 4.2.1.7  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 50,66 117,04 32,86 107,11 139,97 1.664,68 5.426,20 7.090,88 0,21 %

 4.2.1.8  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 68,55 7,20 1,17 7,44 8,61 80,20 510,01 590,21 0,02 %

 4.2.1.9  93361 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 585,94 21,87 9,17 16,98 26,15 5.373,06 9.949,27 15.322,33 0,46 %

 4.2.1.10  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 585,94 33,70 0,00 38,75 38,75 0,00 22.705,17 22.705,17 0,68 %

 4.2.1.11  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 761,71 7,20 1,17 7,44 8,61 891,20 5.667,12 6.558,32 0,20 %

 4.2.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS 104.621,62 3,12 %

 4.2.2.1  92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 187 66,97 35,09 45,00 80,09 6.561,83 8.415,00 14.976,83 0,45 %

 4.2.2.2  M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m 187 125,0000 0,00 143,75 143,75 0,00 26.881,25 26.881,25 0,80 %

 4.2.2.3  92824 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 174 97,04 50,45 65,60 116,05 8.778,30 11.414,40 20.192,70 0,60 %

 4.2.2.4  M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m 174 212,7500 0,00 244,66 244,66 0,00 42.570,84 42.570,84 1,27 %

 4.2.3 BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE DRENAGEM 35.059,97 1,04 %

 4.2.3.1 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 1 (1,20 x 0,80 m) 21.829,48 0,65 %

 4.2.3.1.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

UNID
.

8 291,22 87,63 260,66 348,29 701,04 2.085,28 2.786,32 0,08 %

 4.2.3.1.2  PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

m 5,64 996,93 221,93 970,39 1.192,32 1.251,68 5.473,00 6.724,68 0,20 %

 4.2.3.1.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 
0,80 m) - H=20cm

UNID
.

8 506,31 120,15 485,39 605,54 961,20 3.883,12 4.844,32 0,14 %

 4.2.3.1.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)

UNID
.

8 781,17 132,70 801,57 934,27 1.061,60 6.412,56 7.474,16 0,22 %

 4.2.3.2 CAIXA DE DRENAGEM TIPO 2 (1,20 x 1,40 m) 13.230,49 0,39 %
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 4.2.3.2.1  PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m)

UNID
.

3 532,19 148,91 487,58 636,49 446,73 1.462,74 1.909,47 0,06 %

 4.2.3.2.2  PMSM0378 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

M 2,94 1.205,54 271,68 1.170,14 1.441,82 798,73 3.440,22 4.238,95 0,13 %

 4.2.3.2.3  PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 
1,20 m) - H=20cm

UNID
.

3 879,12 205,34 846,08 1.051,42 616,02 2.538,24 3.154,26 0,09 %

 4.2.3.2.4  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)

UNID
.

3 884,89 148,51 909,81 1.058,32 445,53 2.729,43 3.174,96 0,09 %

 4.2.3.2.5  PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM 
(1,40 X 0,35 X 0,12m)

UNID
.

3 209,83 45,42 205,53 250,95 136,26 616,59 752,85 0,02 %

 4.2.4 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) 60.877,96 1,81 %

 4.2.4.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT 
materiais pétreos: 20,13km; DMT Argila: 17,94km; DMT bota-fora: 5km]

M3X
KM

19793,49 2,51 0,27 2,63 2,90 5.344,24 52.056,88 57.401,12 1,71 %

 4.2.4.2  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

1053,59 2,86 0,37 2,93 3,30 389,82 3.087,02 3.476,84 0,10 %

 4.3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 758.928,91 22,60 %

 4.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.623,32 0,08 %

 4.3.1.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 4537,17 0,44 0,22 0,30 0,52 998,17 1.361,15 2.359,32 0,07 %

 4.3.1.2  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 352 0,63 0,65 0,10 0,75 228,80 35,20 264,00 0,01 %

 4.3.2 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 410.908,75 12,24 %

 4.3.2.1  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1260,27 90,99 6,36 102,46 108,82 8.015,31 129.127,27 137.142,58 4,08 %

 4.3.2.2  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 378,08 68,13 0,00 78,34 78,34 0,00 29.618,78 29.618,78 0,88 %

 4.3.2.3  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 2129,85 7,20 1,17 7,44 8,61 2.491,92 15.846,08 18.338,00 0,55 %

 4.3.2.4  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 472,6 131,21 7,62 149,30 156,92 3.601,21 70.559,18 74.160,39 2,21 %

 4.3.2.5  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 614,38 7,20 1,17 7,44 8,61 718,82 4.570,99 5.289,81 0,16 %

 4.3.2.6  PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE 
ASFALTO DILUÍDO CM-30

m² 3150,69 1,22 0,47 0,98 1,45 1.480,82 3.087,68 4.568,50 0,14 %

 4.3.2.7  PMSM0137 Próprio SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 
72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)

m² 3150,69 0,88 0,32 0,73 1,05 1.008,22 2.300,00 3.308,22 0,10 %

 4.3.2.8  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 378,07 184,56 3,05 217,68 220,73 1.153,11 82.298,28 83.451,39 2,49 %

 4.3.2.9  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 762 55,74 18,12 48,54 66,66 13.807,44 36.987,48 50.794,92 1,51 %
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 4.3.2.10  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 20 60,06 22,15 49,68 71,83 443,00 993,60 1.436,60 0,04 %

 4.3.2.11  2626 ORSE Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta) m 782 3,00 2,91 0,67 3,58 2.275,62 523,94 2.799,56 0,08 %

 4.3.3 MATERIAIS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%) 130.910,09 3,90 %

 4.3.3.1  IPMSM 
3647 

Próprio AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP 
POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2023

T 3,15 5.180,23 0,00 5.957,26 5.957,26 0,00 18.765,36 18.765,36 0,56 %

 4.3.3.2  IPMSM 
3646 

Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR 
ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS 
DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2023

T 1,57 2.964,72 0,00 3.409,42 3.409,42 0,00 5.352,78 5.352,78 0,16 %

 4.3.3.3  IPMSM 
3645 

Próprio AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, 
INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 11/2023

T 22,68 4.094,47 0,00 4.708,64 4.708,64 0,00 106.791,95 106.791,95 3,18 %

 4.3.4 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) 214.486,75 6,39 %

 4.3.4.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  [DMT 
materiais pétreos: 20,13km; DMT bota-fora: 5km]

M3X
KM

66850,03 2,51 0,27 2,63 2,90 18.049,50 175.815,58 193.865,08 5,77 %

 4.3.4.2  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

822 1,47 0,11 1,59 1,70 90,42 1.306,98 1.397,40 0,04 %

 4.3.4.3  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 [DMT Refap: 
276km - 30km (item 3.3.4.3) = 246Km]

TXK
M

6740,4 0,57 0,03 0,62 0,65 202,21 4.179,05 4.381,26 0,13 %

 4.3.4.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

7611,8 1,69 0,18 1,77 1,95 1.370,12 13.472,89 14.843,01 0,44 %

 4.4 PASSEIO PÚBLICO 263.362,06 7,84 %

 4.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 39.135,69 1,17 %

 4.4.1.1  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 429,8 12,39 3,85 10,96 14,81 1.654,73 4.710,60 6.365,33 0,19 %

 4.4.1.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 558,74 7,20 1,17 7,44 8,61 653,72 4.157,03 4.810,75 0,14 %

 4.4.1.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 558,74 1,60 0,52 1,39 1,91 290,54 776,65 1.067,19 0,03 %

 4.4.1.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 1386,48 2,54 2,43 0,60 3,03 3.369,14 831,89 4.201,03 0,13 %

 4.4.1.5  93360 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 277,29 26,67 12,34 19,55 31,89 3.421,75 5.421,02 8.842,77 0,26 %

 4.4.1.6  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 277,29 33,70 0,00 38,75 38,75 0,00 10.744,98 10.744,98 0,32 %
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 4.4.1.7  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 360,47 7,20 1,17 7,44 8,61 421,74 2.681,90 3.103,64 0,09 %

 4.4.2 EXECUÇÃO DO PASSEIO 187.572,81 5,59 %

 4.4.2.1  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 69,32 123,37 38,61 108,94 147,55 2.676,44 7.551,72 10.228,16 0,30 %

 4.4.2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 90,11 7,20 1,17 7,44 8,61 105,42 670,42 775,84 0,02 %

 4.4.2.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 1386,48 72,64 15,36 71,51 86,87 21.296,33 99.147,18 120.443,51 3,59 %

 4.4.2.4  PMSM0322 Próprio EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO, e= 6 cm. UNID 16 378,56 176,49 276,26 452,75 2.823,84 4.420,16 7.244,00 0,22 %

 4.4.2.5  PMSM0373 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 
2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094

m 88 81,52 39,38 58,11 97,49 3.465,44 5.113,68 8.579,12 0,26 %

 4.4.2.6  94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 
AF_06/2016

M 762 44,23 15,16 37,73 52,89 11.551,92 28.750,26 40.302,18 1,20 %

 4.4.3 TRANSPORTES (BDI = 15,69%) 36.653,56 1,09 %

 4.4.3.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT 
materiais pétreos: 20,13km; DMT Argila: 17,94km; DMT bota-fora: 5km]

M3X
KM

11073,54 2,51 0,27 2,63 2,90 2.989,85 29.123,41 32.113,26 0,96 %

 4.4.3.2  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

1375,85 2,86 0,37 2,93 3,30 509,06 4.031,24 4.540,30 0,14 %

 4.5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 57.916,69 1,72 %

 4.5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 41.803,19 1,24 %

 4.5.1.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm [MEIO-FIO] m² 226,8 42,21 0,86 49,62 50,48 195,04 11.253,82 11.448,86 0,34 %

 4.5.1.2  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm [EIXO 
DA VIA]

m² 50,71 48,73 1,64 56,64 58,28 83,16 2.872,21 2.955,37 0,09 %

 4.5.1.3  5214005 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - 
espessura de 3,0mm [FAIXAS DE PEDESTRE, RETENÇÃO, ZEBRADOS]

m² 159,25 143,86 15,37 156,68 172,05 2.447,67 24.951,29 27.398,96 0,82 %

 4.5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 16.113,50 0,48 %

 4.5.2.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - 
confecção

m² 7,07 443,80 47,17 483,61 530,78 333,49 3.419,12 3.752,61 0,11 %

 4.5.2.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

un 23 449,36 20,91 516,52 537,43 480,93 11.879,96 12.360,89 0,37 %

 5 CONTROLE TECNOLÓGICO 12.710,79 0,38 %

 5.1  74022/040 SINAPI ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN 9 329,21 368,27 25,46 393,73 3.314,43 229,14 3.543,57 0,11 %

 5.2  74022/052 SINAPI ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN 9 94,06 105,22 7,27 112,49 946,98 65,43 1.012,41 0,03 %

 5.3  74022/055 SINAPI ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS 
BETUMINOSAS

UN 9 235,15 263,05 18,18 281,23 2.367,45 163,62 2.531,07 0,08 %
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 5.4  74022/056 SINAPI ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 9 64,54 72,34 4,84 77,18 651,06 43,56 694,62 0,02 %

 5.5  020604 SIURB 
INFRA

ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO ENS. 9 308,58 352,85 16,21 369,06 3.175,65 145,89 3.321,54 0,10 %

 5.6  74022/039 SINAPI PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - 
SOLOS

UN 9 103,46 115,74 7,99 123,73 1.041,66 71,91 1.113,57 0,03 %

 5.7  90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. 
AF_05/2015

UN 9 45,90 44,90 9,99 54,89 404,10 89,91 494,01 0,01 %

Totais -> 523.935,88 2.834.101,38 3.358.037,26

507.958,79

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Matrícula PMSM 17694

_______________________________________________
Wagner Olveira da Rosa

Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
Matrícula PMSM 17099

Total Geral 3.358.037,26

_______________________________________________________________
Jacques Allan Ottobelli Lemos

Engenheiro Civil - CREA/RS 225198
Matrícula PMSM 18082

Santa Maria-RS, 28 de dezembro de 2023

Total sem BDI 2.850.078,47
Total do BDI
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