Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO ASFALTICA E SINALIZAGAO VIARIA - RUA SINAPI - 11/2023 - Rio Grande do Sul BDI 01: SERVICOS - 19,6% Nzo Desonerado: embutido nos pregos

PEDRO SANTINI E AV. PRIMEIRA SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul BDI 02: TRANSPORTES - 15,69% unitario dos insumos de méo de obra, de
ORSE - 10/2023 - Sergipe BDI 03: MATERIAIS - 15,00% acordo com as bases.

SIURB INFRA - 07/2023 - Sao Paulo
SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVICOS INICIAIS 20.355,37 0,61 %

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 10,34 308,72 37,25 331,97 369,22 385,16 3.432,57 3.817,73 0,11 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.2 PMSM0425 Proprio SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE m 820 9,53 5,76 5,63 11,39 4.723,20 4.616,60 9.339,80 0,28 %
(Referéncia SINAPI 97053)

1) 01.10.02 SUDECAP BANHEIRO QUIMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO MES 6 1.003,05 0,00 1.199,64 1.199,64 0,00 7.197,84 7.197,84 0,21 %
Quimico

2 ADMINISTRAGAO LOCAL 116.964,00 3,48 %

2.1 100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 240 127,62 150,32 2,31 152,63 36.076,80 554,40 36.631,20 1,09 %

2.2 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 240 40,47 45,97 2,43 48,40 11.032,80 583,20 11.616,00 0,35 %
COMPLEMENTARES

23 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960 59,85 68,59 2,99 71,58 65.846,40 2.870,40 68.716,80 2,05 %

3 RUA PEDRO SANTINI 1.778.032,99 52,95 %

3.1 TERRAPLENAGEM 88.705,98 2,64 %

3.1.1 102276 SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m? 2486,2 13,94 4,34 12,33 16,67 10.790,10 30.654,85 41.444,95 1,23 %

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

3.1.2 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?* 3232,06 7,20 1,17 7,44 8,61 3.781,51 24.046,52 27.828,03 0,83 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 07/2020

3.1.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m? 3232,06 1,60 0,52 1,39 1,91 1.680,67 4.492,56 6.173,23 0,18 %
3.1.4 100576 SINAPI REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 4143,68 2,68 1,05 2,15 3,20 4.350,86 8.908,91 13.259,77 0,39 %
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019
3.2 DRENAGEM PLUVIAL 383.283,72 11,41 %
3.21 SERVICO DE ESCAVAGAO E REATERRO DE VALAS 107.619,29 3,20 %
3.21.1 99063 SINAPI LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 M 505 4,51 3,04 2,35 5,39 1.535,20 1.186,75 2.721,95 0,08 %
3.21.2 101800 SIURB PROTEGAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m? 1373,76 4,19 4,40 0,61 5,01 6.044,54 837,99 6.882,53 0,20 %
INFRA
3213 90102 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 MATE 3,0 m? 951,64 12,72 5,68 9,53 15,21 5.405,31 9.069,13 14.474,44 0,43 %

M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021
3214 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 1237,06 7,20 1,17 7,44 8,61 1.447,36 9.203,72 10.651,08 0,32 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

Av. Nossa Sra. Medianeira, 179 - Bairro Nossa Sra. Medianeira - Santa Maria - RS
engenharia.smisp@gmail.com



3.21.5

3.2.1.6

3.21.7

3.2.1.8

3.21.9

3.2.1.10

3.2.1.11

3.2.2

3.2.21

3222

3.2.23

3224

3.23

3.2.3.1

3.23.1.1

3.23.1.2

3.23.1.3

3.23.1.4

3.2.3.2

3.23.21

32322

3.23.23

3.23.24

100574 SINAPI
4915608 SICRO3

100324 SINAPI

100978 SINAPI

93361 SINAPI

00006079 SINAPI

100978 SINAPI

92821 SINAPI

M2163 SICRO3

92824 SINAPI

M2167 SICRO3

PMSMO0368 Préprio

PMSMO0369 Préprio

PMSMO0370 Préprio

PMSMO0371 Préprio

PMSMO0377 Préprio

PMSMO0378 Préprio

PMSMO0379 Préprio

PMSMO0374 Préprio

Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m?
Regularizagéo de taludes e valas com soquete vibratério m?

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m?
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA

DE *10 CM*. AF_07/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m?
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, m?
SEM TRANSPORTE)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_12/2015

Tubo de concreto armado PA1-D =0,40 m

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_12/2015

Tubo de concreto armado PA1-D =0,60 m m

BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE DRENAGEM
CAIXA DE DRENAGEM TIPO 1 (1,20 x 0,80 m)

ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAGAO) PARA CAIXA  UNID
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) 5

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE m
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X UNID
0,80 m) - H=20cm .
TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE UNID
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) .
CAIXA DE DRENAGEM TIPO 2 (1,20 x 1,40 m)

ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZACAO) PARA CAIXA  UNID
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) .

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE M
DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X UNID
1,20 m) - H=20cm .
TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE UNID
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)
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2.312,02

111,10
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817,60

19.809,67

29.354,67
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22.505,29

40.393,75

25.995,20

54.803,84
52.318,86
28.105,32

3.134,61

11.112,42

5.449,86
8.408,43

24.213,54

3.182,45

9.227,64

5.257,10

5.291,60

0,07 %
0,07 %

0,29 %

0,02 %

0,59 %

0,87 %

0,25 %

4,28 %

0,67 %

1,20 %

0,77 %

1,63 %
1,56 %
0,84 %

0,09 %

0,33 %

0,16 %
0,25 %
0,72 %

0,09 %

0,27 %

0,16 %

0,16 %
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Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00

TAMPA CEGA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM
(1,40 X 0,35 X 0,12m)
TRANSPORTES (BDI = 15,69%)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT
materiais pétreos: 20,13km; DMT Argila: 17,94km; DMT bota-fora: 5km]

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PAVIMENTAGAO ASFALTICA
SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018

SERVICOS DE PAVIMENTAGAO

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, EXCLUSIVE
ASFALTO DILUIDO CM-30

SERVICOS DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C - SINAPI
72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)

Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta)

MATERIAIS ASFALTICOS (BDI = 15,00%)

AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP
POR ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%,
PIS+COFINS DE 3,65% - MES DE REFERENCIA: 11/2023

AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C, COLETADO ANP POR
ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS
DE 3,65% - MES DE REFERENCIA: 11/2023

UNID
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M
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5

25803,49

1459,81

6022,19

1657,47

497,24

2801,12

621,55

808,01

4143,68

4143,68

497,23

920

920

4,14

209,83

2,51

90,99

68,13

7,20

1,22
0,88
184,56

55,74

3,00

5.180,23

2.964,72

45,42

0,27

0,22

0,65

6,36

0,00

1,17

0,47
0,32
3,05

18,12

2,91

0,00

0,00

205,53

2,63

102,46

78,34

7,44

149,30

744

0,98

0,73

217,68

48,54

0,67

5.957,26

3.409,42
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250,95

2,90

108,82

78,34

8,61

156,92

8,61

1,45

1,05

220,73

66,66

3,58

5.957,26

3.409,42

227,10

6.966,94

540,12

1.324,88

0,65

10.541,50

0,00

3.277,31

4.736,21

945,37

1.947,52

1.325,97

1.516,55

16.670,40

2.677,20

0,00

0,00

1.027,65

67.863,18

4.277,25

1.806,65

0,10

169.824,38

38.953,78

20.840,33

92.797,41

6.011,59

4.060,81

3.024,89

108.237,02

44.656,80

616,40

24.663,05

7.057,49

1.254,75

79.647,49

74.830,12

4.817,37

992.684,94
3.132,28

3.131,53

0,75
532.661,44

180.365,88

38.953,78

24.117,64

97.533,62

6.956,96

6.008,33

4.350,86

109.753,57

61.327,20

3.293,60

172.179,27

24.663,05

7.057,49

0,04 %
2,37 %

2,23 %

0,14 %

29,56 %
0,09 %

0,09 %

0,00 %
15,86 %

5,37 %

1,16 %

0,72 %

2,90 %

0,21 %

0,18 %

0,13 %

3,27 %

1,83 %

0,10 %
5,13 %

0,73 %

0,21 %
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Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00

AQUISICAO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIAO, T
INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MES DE
REFERENCIA: 11/2023

TRANSPORTES (BDI = 15,69%)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA  M3X
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT KM
materiais pétreos: 20,13km; DMT bota-fora: 5km]

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ~ TXK
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM M
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ~ TXK
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA M
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 [DMT Refap:

276km - 30km (item 3.3.4.3) = 246Km]

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  TXK
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 [DMT usina M
CBUQ: 20,13km]

PASSEIO PUBLICO

SERVICOS PRELIMINARES

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m?
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m?

Regularizagéo de taludes e valas com soquete vibratério m?

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m?
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5

A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, m?
SEM TRANSPORTE)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

EXECUGAO DO PASSEIO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES m?
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF 07/2020

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m?
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_10/2022

EXECUGAO DE RAMPA ACESSIVEL DE CONCRETO ARMADO, e= 6 cm. UNID

29,83

888241

1081,2

8865,84

10010,89

582,33

757,02

757,02

1878,51

375,7

375,7

488,41

93,92

122,09

1273,05

4.094,47

2,51

1,69

12,39

7,20

2,54

26,67

123,37

7,20

72,64

378,56

0,00

0,27

0,18

3,85

1,17

38,61

1,17

15,36

176,49

4.708,64

2,63

1,77

10,96

744

0,60

19,55

38,75

7,44

108,94

7,44

71,51

276,26
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4.708,64

2,90

1,95

14,81

8,61

38,75

8,61

147,55

8,61

86,87

452,75

0,00

23.982,50

118,93

265,97

1.801,96

2.241,97

885,71

393,65
4.564,77

4.636,13

0,00

571,43

3.626,25

142,84

19.554,04

705,96

140.458,73

233.607,39

1.719,11

5.496,82

17.719,27

6.382,33

5.632,23

1.052,25
1.127 11

7.344,94

14.558,37

3.633,78

10.231,64

908,35

91.035,81

1.105,04

140.458,73

284.711,95

257.589,89

1.838,04

5.762,79

19.521,23

278.817,46
53.024,67

8.624,30

6.517,94

1.445,90
5.691,88

11.981,07

14.558,37

4.205,21

178.113,51

13.857,89

1.051,19

110.589,85

1.811,00

4,18 %

8,48 %

7,67 %

0,05 %

0,17 %

0,58 %

8,30 %
1,58 %

0,26 %

0,19 %

0,04 %
0,17 %

0,36 %

0,43 %

0,13 %

5,30 %

0,41 %

0,03 %

3,29 %

0,05 %



3.4.2.5

3.4.2.6

3.43

3.4.3.1

3.4.3.2

3.5

3.5.1

3.5.1.1

3.5.1.2

3.56.1.3

3.5.2
3.56.2.1

3.5.2.2

4.1

411

4.2
4.21
4211

4212

PMSMO0373 Préprio

94277 SINAPI

95875 SINAPI

100952 SINAPI

5213401 SICRO3
5213408 SICRO3

5214005 SICRO3

5213417 SICRO3

5213863 SICRO3

102276 SINAPI

100978 SINAPI

100574 SINAPI

100576 SINAPI

99063 SINAPI

101800 SIURB
INFRA

Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X
2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referéncia SINAPI 101094

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.
AF_06/2016

TRANSPORTES (BDI = 15,69%)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT
materiais pétreos: 20,13km; DMT Argila: 17,94km; DMT bota-fora: 5km]

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINALIZAGAO VIARIA
SINALIZACAO HORIZONTAL
Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm [MEIO-FIO]

Pintura de faixa com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm [EIXO
DA VIA]

Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo Ill por extruséo -
espessura de 3,0mm [FAIXAS DE PEDESTRE, RETENGAO, ZEBRADOS]

SINALIZAGAO VERTICAL

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Il -
confecgao

Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao -
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento eimplantacdo

AVENIDA PRIMEIRA
TERRAPLENAGEM

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF 07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019

DRENAGEM PLUVIAL

SERVICOS DE ESCAVAGAO E REATERRO DE VALAS
LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018

PROTEGAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON

Av. Nossa Sra. Medianeira, 179 - Bairro Nossa Sra. Medianeira - Santa Maria - RS
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m

M3X
KM

TXK
M

m2

m2

m?

un

m2

m2

22

920

15003,61

1263,28

276,6
61,55

59,56

1890,41

2457,53

2457,53

3150,69

361

992,16

81,52

44,23

2,86

42,21
48,73

143,86

443,80

449,36

13,94

4,51

4,19

39,38

15,16

0,27

0,37

0,86
1,64

15,37

47,17

20,91

0,52

1,05

3,04

4,40

58,11

37,73

2,93

49,62
56,64

156,68

483,61

516,52

12,33

2,35

0,61

97,49

52,89

2,90

3,30

50,48
58,28

172,05

530,78

537,43

16,67

8,61

1,91

3,20

5,39

5,01

866,36

13.947,20

4.050,97

467,41

237,87
100,94

915,43

121,69

209,10

8.204,37

2.875,31

1.277,91

3.308,22

1.097,44

4.365,50

1.278,42

34.711,60

39.459,49

3.701,41

13.724,89
3.486,19

9.331,86

1.247,72

5.165,20

23.308,76

18.284,02

3.415,97

6.773,98

848,35

605,22

2.144,78

48.658,80

47.679,28

43.510,46

4.168,82

34.540,89
27.797,18
13.962,76

3.587,13

10.247,29

6.743,71
1.369,41

5.374,30

1.429.974,11
67.448,54

31.513,13

21.159,33

4.693,88
10.082,20
282.317,91
81.758,36
1.945,79

4.970,72

0,06 %

1,45 %

1,42 %

1,30 %

0,12 %

1,03 %
0,83 %
0,42 %
0,11 %

0,31 %

0,20 %
0,04 %

0,16 %

42,58 %
2,01 %

0,94 %

0,63 %

0,14 %
0,30 %
8,41 %
2,43 %
0,06 %

0,15 %



4213

4214

4.2.1.5

4216

4.21.7

4218

4.21.9

4.2.1.10

4.21.11

4.2.2
4221

4222

4223

4224

4.2.3

4.2.31
4.23.1.1

42312

42313

42314

4.2.3.2

90102 SINAPI

100978 SINAPI

100574 SINAPI
4915608 SICRO3

100324 SINAPI

100978 SINAPI

93361 SINAPI

00006079 SINAPI

100978 SINAPI

92821 SINAPI

M2163 SICRO3

92824 SINAPI

M2167 SICRO3

PMSMO0368 Préprio

PMSMO0369 Préprio

PMSMO0370 Préprio

PMSMO0371 Préprio

Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 MATE 3,0 m? 726,19 12,72 5,68
M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF_02/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 944,05 7,20 1,17
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF 07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m? 944,05 1,60 0,52
Regularizagao de taludes e valas com soquete vibratério m? 527,46 2,54 2,43
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA m? 50,66 117,04 32,86

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA

DE *10 CM*. AF_07/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 68,55 7,20 1,17
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF 07/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 585,94 21,87 9,17
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M® / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE

1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM

LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, m? 585,94 33,70 0,00
SEM TRANSPORTE)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 761,71 7,20 1,17

EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M®/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF 07/2020
ASSENTAMENTO DE TUBOS

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORASDE M 187 66,97 35,09
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

FORNECIMENTO). AF 12/2015

Tubo de concreto armado PA1 -D = 0,40 m m 187 125,0000 0,00
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 174 97,04 50,45
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM

LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

FORNECIMENTO). AF 12/2015

Tubo de concreto armado PA1 -D = 0,60 m m 174 212,7500 0,00
BOCAS DE LOBO E CAIXAS DE DRENAGEM

CAIXA DE DRENAGEM TIPO 1 (1,20 x 0,80 m)

ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAGAO) PARA CAIXA  UNID 8 291,22 87,63
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE m 5,64 996,93 221,93
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X UNID 8 506,31 120,15
0,80 m) - H=20cm .

TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE UNID 8 781,17 132,70

DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)
CAIXA DE DRENAGEM TIPO 2 (1,20 x 1,40 m)
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9,563

7,44

1,39
0,60

107,11

7,44

16,98

38,75

7,44

45,00

143,75

65,60

244,66

260,66

970,39

485,39

801,57

15,21

8,61

1,91
3,03

139,97

8,61

26,15

38,75

8,61

80,09

143,75

116,05

244,66

348,29

1.192,32

605,54

934,27

4.124,75

1.104,53

490,90
1.281,72

1.664,68

80,20

5.373,06

0,00

891,20

6.561,83

0,00

8.778,30

0,00

701,04

1.251,68

961,20

1.061,60

6.920,59

7.023,74

1.312,23
316,48

5.426,20

510,01

9.949,27

22.705,17

5.667,12

8.415,00

26.881,25

11.414,40

42.570,84

2.085,28

5.473,00

3.883,12

6.412,56

11.045,34

8.128,27

1.803,13
1.598,20

7.090,88

590,21

15.322,33

22.705,17

6.558,32

104.621,62

14.976,83

26.881,25

20.192,70

42.570,84
35.059,97
21.829,48

2.786,32

6.724,68

4.844,32
7.474,16

13.230,49

0,33 %

0,24 %

0,05 %
0,05 %

0,21 %

0,02 %

0,46 %

0,68 %

0,20 %

3,12 %

0,45 %

0,80 %

0,60 %

1,27 %
1,04 %
0,65 %

0,08 %

0,20 %

0,14 %
0,22 %

0,39 %



42321

42322

42323

42324

42325

4.2.4

4.2.41

4242

4.3

4.3.1

4.3.11

4.3.1.2

4.3.2

4.3.21

4322

4323

4324

4325

4326

4327

4328

4.3.29

PMSMO0377 Préprio

PMSMO0378 Préprio

PMSMO0379 Préprio
PMSMO0374 Préprio

PMSMO0376 Proéprio

95875 SINAPI

100952 SINAPI

98525 SINAPI

99064 SINAPI

96399 SINAPI

00004741 SINAPI

100978 SINAPI

96396 SINAPI

100978 SINAPI

PMSMO0316 Préprio

PMSMO0137 Préprio

4011463 SICRO3

94273 SINAPI

Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00

ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZACAO) PARA CAIXA
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m)

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE
DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X
1,20 m) - H=20cm

TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)

TAMPA CEGA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM
(1,40 X 0,35 X 0,12m)

TRANSPORTES (BDI = 15,69%)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT
materiais pétreos: 20,13km; DMT Argila: 17,94km; DMT bota-fora: 5km]

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PAVIMENTAGAO ASFALTICA
SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO. AF_10/2018

SERVICOS DE PAVIMENTAGAO

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, EXCLUSIVE
ASFALTO DILUIDO CM-30

SERVICOS DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C - SINAPI
72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)

Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70)

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

UNID
M

UNID
UNID

UNID

M3X
KM

TXK
M

m?3

m?3

m?3

m?3

m?3

m2

3

2,94

19793,49

1053,59

4537,17

352

1260,27

378,08

2129,85

472,6

614,38

3150,69

3150,69

378,07

762

532,19

1.205,54

879,12
884,89

209,83

2,86

131,21

7,20

0,88
184,56

55,74

148,91

271,68

205,34
148,51

45,42

0,27

0,37

0,22

0,65

7,62

1,17

0,47
0,32
3,05

18,12

487,58

1.170,14

846,08
909,81

205,53

2,93

102,46

78,34

7,44

149,30

744

217,68

48,54
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636,49

1.441,82

1.051,42
1.058,32

250,95

2,90

3,30

108,82

78,34

8,61

156,92

8,61

1,45

1,05

220,73

66,66

446,73

798,73

616,02
445,53

136,26

5.344,24

389,82

998,17

228,80

8.015,31

0,00

2.491,92

3.601,21

718,82

1.480,82

1.008,22

1.153,11

13.807,44

1.462,74

3.440,22

2.538,24
2.729,43

616,59

52.056,88

3.087,02

1.361,15

35,20

129.127,27

29.618,78

15.846,08

70.559,18

4.570,99

3.087,68

2.300,00

82.298,28

36.987,48

1.909,47

4.238,95

3.154,26
3.174,96
752,85

60.877,96

57.401,12

3.476,84

758.928,91
2.623,32

2.359,32

264,00
410.908,75

137.142,58

29.618,78

18.338,00

74.160,39

5.289,81

4.568,50

3.308,22

83.451,39

50.794,92

0,06 %

0,13 %

0,09 %
0,09 %
0,02 %
1,81 %

1,71 %

0,10 %

22,60 %
0,08 %

0,07 %

0,01 %
12,24 %

4,08 %

0,88 %

0,55 %

2,21 %

0,16 %

0,14 %

0,10 %

2,49 %

1,51 %



4.3.2.10

43211

4.3.3

4.3.31

4.3.3.2

4333

4.3.4

4.3.41

4.3.4.2

4343

4344

4.4
4.41

4411

4.4.1.2

4413

4414

4415

4416

94274 SINAPI

2626 ORSE

IPMSM Préprio

3647

IPMSM Préprio
3646

IPMSM Préprio

3645

95875 SINAPI

102330 SINAPI

102331 SINAPI

95878 SINAPI

90082 SINAPI

100978 SINAPI

100574 SINAPI

4915608 SICRO3

93360 SINAPI

00006079 SINAPI

Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

Carga e descarga de meio-fio simples (sem sargeta)

MATERIAIS ASFALTICOS (BDI = 15,00%)

AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP
POR ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%,
PIS+COFINS DE 3,65% - MES DE REFERENCIA: 11/2023

AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C, COLETADO ANP POR
ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS
DE 3,65% - MES DE REFERENCIA: 11/2023

AQUISICAO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIAO,
INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MES DE
REFERENCIA: 11/2023

TRANSPORTES (BDI = 15,69%)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT
materiais pétreos: 20,13km; DMT bota-fora: 5km]

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 [DMT Refap:
276km - 30km (item 3.3.4.3) = 246Km]

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PASSEIO PUBLICO
SERVICOS PRELIMINARES

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019

Regularizagéo de taludes e valas com soquete vibratério

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M* / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

M3X

TXK
M

TXK
M

TXK

m?3

20

782

3,15

1,57

22,68

66850,03

822

6740,4

7611,8

429,8

558,74

558,74

1386,48

277,29

277,29

60,06

5.180,23

2.964,72

4.094,47

1,47

0,57

12,39

1,60
2,54

26,67

33,70

22,15

2,91

0,00

0,00

0,00

0,27

0,11

0,03

3,85

0,52
2,43

12,34

0,00

49,68

5.957,26

3.409,42

4.708,64

1,59

0,62

1,77

10,96

1,39
0,60

19,55

38,75
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71,83

5.957,26

3.409,42

4.708,64

2,90

1,70

0,65

1,95

14,81

8,61

1,91

3,03

31,89

38,75

443,00

2.275,62

0,00

0,00

0,00

18.049,50

90,42

202,21

1.370,12

1.654,73

653,72

290,54

3.369,14

3.421,75

0,00

993,60

523,94

18.765,36

5.352,78

106.791,95

175.815,58

1.306,98

4.179,05

13.472,89

4.710,60

4.157,03

776,65

831,89

5.421,02

10.744,98

1.436,60

2.799,56

130.910,09

18.765,36

5.352,78

106.791,95

214.486,75

193.865,08

1.397,40

4.381,26

14.843,01

263.362,06
39.135,69

6.365,33

4.810,75

1.067,19

4.201,03

8.842,77

10.744,98

0,04 %

0,08 %
3,90 %

0,56 %

0,16 %

3,18 %

6,39 %

577 %

0,04 %

0,13 %

0,44 %

7,84 %
1,17 %

0,19 %

0,14 %

0,03 %

0,13 %

0,26 %

0,32 %



4417

4.4.2

4421

4422

4423

4424

4425

4426

443

4.4.31

4432

4.5

4.5.1

4511

4.5.1.2

4513

4.5.2
4521

4522

5.1

5.2

5.3

100978 SINAPI

96622 SINAPI

100978 SINAPI

92396 SINAPI

PMSMO0322 Préprio

PMSMO0373 Préprio

94277 SINAPI

95875 SINAPI

100952 SINAPI

5213401 SICRO3
5213408 SICRO3

5214005 SICRO3

5213417 SICRO3

5213863 SICRO3

74022/040 SINAPI
74022/052 SINAPI

74022/055 SINAPI

Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF 07/2020

EXECUGAO DO PASSEIO

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES m?
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m?
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_10/2022

EXECUGAO DE RAMPA ACESSIVEL DE CONCRETO ARMADO, e= 6 cm. UNID

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X m
2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referéncia SINAPI 101094

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.

AF_06/2016

TRANSPORTES (BDI = 15,69%)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA  M3X
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 [DMT KM
materiais pétreos: 20,13km; DMT Argila: 17,94km; DMT bota-fora: 5km]

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINALIZAGAO VIARIA

SINALIZAGAO HORIZONTAL

Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm [MEIO-FIO] m?
Pintura de faixa com termoplastico por aspersao - espessura de 1,5 mm [EIXO m?
DA VIA]

Pintura de faixa com termoplastico em alto relevo tipo Ill por extruséo - m?

espessura de 3,0mm [FAIXAS DE PEDESTRE, RETENGAO, ZEBRADOS]

SINALIZAGAO VERTICAL

Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Il - m?
confecgao
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagao - un

lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento eimplantacdo

CONTROLE TECNOLOGICO

ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UN
ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO UN
ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS UN

BETUMINOSAS

Av. Nossa Sra. Medianeira, 179 - Bairro Nossa Sra. Medianeira - Santa Maria - RS
engenharia.smisp@gmail.com

360,47

69,32

90,11

1386,48

16

88

762

11073,54

1375,85

226,8
50,71

159,25

7,20

72,64

378,56

81,52

44,23

2,86

42,21
48,73

143,86

443,80

449,36

329,21
94,06

235,15

1,17

15,36

176,49

39,38

15,16

0,27

0,37

0,86
1,64

15,37

47,17

20,91

368,27
105,22

263,05

7,44

108,94

744

71,51

276,26

58,11

37,73

2,93

49,62
56,64

156,68

483,61

516,52

8,61

147,55

8,61

86,87

452,75

97,49

52,89

2,90

3,30

50,48
58,28

172,05

530,78

537,43

393,73
112,49

281,23

421,74

2.676,44

105,42

21.296,33

2.823,84

3.465,44

11.551,92

2.989,85

509,06

195,04
83,16

2.447,67

333,49

480,93

3.314,43
946,98

2.367,45

2.681,90

7.551,72

670,42

99.147,18

4.420,16

5.113,68

28.750,26

29.123,41

4.031,24

11.253,82
2.872,21

24.951,29

3.419,12

11.879,96

229,14
65,43

163,62

3.103,64

187.572,81

10.228,16

775,84

120.443,51

7.244,00

8.579,12

40.302,18

36.653,56

32.113,26

4.540,30

57.916,69
41.803,19
11.448,86

2.955,37

27.398,96

16.113,50
3.752,61

12.360,89

12.710,79
3.543,57
1.012,41

2.531,07

0,09 %

5,59 %

0,30 %

0,02 %

3,59 %

0,22 %

0,26 %

1,20 %

1,09 %

0,96 %

0,14 %

1,72 %
1,24 %
0,34 %
0,09 %

0,82 %

0,48 %
0,11 %

0,37 %

0,38 %
0,11 %
0,03 %

0,08 %



5.4 74022/056 SINAPI
5.5 020604 SIURB

INFRA
5.6 74022/039 SINAPI
5.7 90441 SINAPI

Santa Maria-RS, 28 de dezembro de 2023

Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00

ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UN 9 64,54 72,34 4,84 77,18
ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTAGAO ENS. 9 308,58 352,85 16,21 369,06
PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - UN 9 103,46 115,74 7,99 123,73
SOLOS
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. UN 9 45,90 44,90 9,99 54,89
AF_05/2015

Totais ->

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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651,06 43,56
3.175,65 145,89
1.041,66 71,91

404,10 89,91

523.935,88 2.834.101,38

694,62
3.321,54
1.113,57

494,01

3.358.037,26

0,02 %
0,10 %
0,03 %

0,01 %

2.850.078,47
507.958,79
3.358.037,26
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