1.2

21

22

3.2

3.2.1

3.2.2

3.3

Codigo Banco

90777 SINAPI

90776 SINAPI

103689 SINAPI

98459 SINAPI

97622 SINAPI

97626 SINAPI

022194 SBC

3240 ORSE

21 ORSE

04.21.150 CPOS/
CDHU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Construgao de muro e calgcada da EMEI Borges de Medeiros SINAPI - 05/2024 - Rio Grande do Sul 21,0% Nao Desonerado:
SBC - 06/2024 - Rio Grande do Sul Horista: 112,88%
ORSE - 03/2024 - Sergipe Mensalista: 69,79%

CPOS/CDHU - 03/2024 - Sao Paulo
EMBASA - 01/2024 - Bahia

Planilha Or¢gamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 30.348,39
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 44,64 120,22 142,88 2,58 145,46 6.378,16 115,17 6.493,33
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 327,23 60,25 69,59 3,31 72,90 22.771,93 1.083,13  23.855,06
SERVIGOS PRELIMINARES 7.932,28
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM m? 3 309,00 37,75 336,14 373,89 113,25 1.008,42 1.121,67

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 72,95 77,16 31,35 62,01 93,36 2.286,98 4.523,63 6.810,61
DEMOLIGCOES 12.270,36
Demoligao do muro 5.794,25
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA m? 19,63 58,76 53,34 17,75 71,09 1.047,06 348,43 1.395,49
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE  m? 5,79 590,51 536,07 178,44 714,51 3.103,84 1.033,17 4.137,01
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RETIRADA GRADES DE FERRO m? 3,64 59,43 71,88 0,03 71,91 261,64 0,11 261,75
Demoligao da calgada 3.631,98
Demolicdo de piso de alta resisténcia m? 113,73 19,54 18,71 4,93 23,64 2.127,88 560,69 2.688,57
Demolicdo de meio-fio granitico ou pre-moldado m 79,95 9,76 9,35 2,45 11,80 747,53 195,88 943,41
Retirada de postes 381,60
Remocgéo de poste de madeira UN 2 157,69 190,76 0,04 190,80 381,52 0,08 381,60

Rua Venancio Aires - Centro - Santa Maria / RS

Peso (%)

13,90 %
2,97 %
10,92 %
3,63 %

0,51 %

3,12 %
5,62 %
2,65 %
0,64 %
1,89 %
0,12 %
1,66 %
1,23 %
0,43 %
0,17 %

0,17 %



Item

3.4

3.4.1

3.4.2

4.1

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

Codigo Banco

26 ORSE

95875 SINAPI

IPMSM Préprio
3667

88485 SINAPI

88489 SINAPI

9072 ORSE

10891 ORSE

100721 SINAPI

100759 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Construgao de muro e calgcada da EMEI Borges de Medeiros SINAPI - 05/2024 - Rio Grande do Sul 21,0% Nao Desonerado:
SBC - 06/2024 - Rio Grande do Sul Horista: 112,88%
ORSE - 03/2024 - Sergipe Mensalista: 69,79%

CPOS/CDHU - 03/2024 - Sao Paulo
EMBASA - 01/2024 - Bahia

Planilha Or¢gamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Transporte 2.462,53 1,13 %

Coleta e carga manuais de entulho m? 57,94 17,37 16,51 4,50 21,01 956,58 260,73 1.217,31 0,56 %

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA M3XKM 405,61 2,54 0,32 2,75 3,07 129,79 1.115,43 1.245,22 0,57 %

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020

EXECUGAO DO MURO PRE-MOLDADO 45.510,61 20,84 %

Fornecimento e Instalagdo de muro gradil em concreto pré-moldado m 66,65 564,33 0,00 682,83 682,83 0,00 45.510,61 45.510,61 20,84 %

(muro paliteiro) com altura minima de 2,15m (Inclusive frete e

fundacdes)

PINTURA DO MURO PRE-MOLDADO 6.030,05 2,76 %

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,  m? 286,6 3,71 2,14 2,34 4,48 613,32 670,64 1.283,96 0,59 %

UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRiI:ICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM m? 286,6 13,69 5,23 11,33 16,56 1.498,91 3.247,18 4.746,09 2,17 %

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PORTOES 13.557,38 6,21 %

Portao em ferro, em gradil metalico, padréo belgo ou equivalente, de m? 10,32 825,89 46,98 952,34 999,32 484,83 9.828,15 10.312,98 4,72 %

correr

Portéo de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com m? 3,23 518,49 156,13 471,24 627,37 504,29 1.522,11 2.026,40 0,93 %

barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4",
inclusive fechadura e dobradigas

PINTURA COM TINTA ALQUiDIC/—\ DE FUNDO (TIPO ZARCAO) m? 13,55 25,19 13,41 17,06 30,47 181,70 231,16 412,86 0,19 %
PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE m? 13,55 49,11 26,81 32,61 59,42 363,27 441,87 805,14 0,37 %
SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02

DEMAOS). AF_01/2020_PE

Rua Venancio Aires - Centro - Santa Maria / RS



71

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Codigo Banco

93358 SINAPI

95875 SINAPI

97084 SINAPI

94277 SINAPI

94278 SINAPI

96622 SINAPI

95875 SINAPI

104626 SINAPI

171857 SBC

94995 SINAPI

104658 SINAPI

102498 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos

Construgao de muro e calgcada da EMEI Borges de Medeiros SINAPI - 05/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 06/2024 - Rio Grande do Sul

ORSE - 03/2024 - Sergipe

CPOS/CDHU - 03/2024 - Sao Paulo

EMBASA - 01/2024 - Bahia

Planilha Or¢gamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Valor Unit

Descrigao Und

CALGADA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR m?
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE m?
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA.

AF_09/2021

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, M
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

DIMENSOES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU m?
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA M3XKM
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO m?
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023

PLACA DE CONCRETO TATIL ALERTA PARA PISO 40 x 40 x m?
2,5cm
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO m?

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,  m?
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL M
(CAIAGAO). AF_05/2021

Rua Venancio Aires - Centro - Santa Maria / RS

Quant.

38,05

266,35

309,58

74,36

5,37

15,48

314,24

27,65

259,86

27,35

17,46

79,73

88,61

2,54

0,70

38,21

40,99

172,22

2,54

718,97

85,04

87,48

141,42

1,556

Valor Unit com BDI
M. O.

79,74

0,32

9,45

12,03

65,22

81,19

13,09

9,90

MAT.

27,47

2,75

0,24

36,78

37,56

143,16

2,75

788,76

89,80

95,95

128,94

0,63

Total

107,21

3,07

46,23

49,59

208,38

869,95

102,89

105,85

M. O.

3.034,10

85,23

185,74

702,70

64,60

1.009,60

100,55

2.244,90

3.401,56

270,76

736,28

98,86

Encargos Sociais

Nao Desonerado:
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Total
MAT.

1.045,24

732,46

74,30

2.734,96

201,69

2.216,12

864,16

21.809,21

23.335,43

2.624,23

2.251,30

50,23

Total
69.874,21

4.079,34

817,69

260,04

3.437,66

266,29

3.225,72

964,71

24.054,11

26.736,99

2.894,99

2.987,58

149,09

Peso (%)

32,00 %
1,87 %

0,37 %

0,12 %

1,57 %

0,12 %

1,48 %

0,44 %

11,01 %

12,24 %

1,33 %

1,37 %

0,07 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Construgao de muro e calgcada da EMEI Borges de Medeiros SINAPI - 05/2024 - Rio Grande do Sul 21,0% Nao Desonerado:
SBC - 06/2024 - Rio Grande do Sul Horista: 112,88%
ORSE - 03/2024 - Sergipe Mensalista: 69,79%

CPOS/CDHU - 03/2024 - Sao Paulo
EMBASA - 01/2024 - Bahia

Planilha Or¢gamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Item CodigoBanco  Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
8 ARBORIZAGAO 32.073,78 14,69 %
8.1 34.13.041 CPOS/ Corte, recorte e remogao de arvore inclusive as raizes - didmetro UN 3 3.647,02 1.163,20 3.249,69 4.412,89 3.489,60 9.749,07 13.238,67 6,06 %
CDHU (DAP)>45cm<60cm
8.2 34.13.051 CPOS/ Corte, recorte e remogao de arvore inclusive as raizes - didmetro UN 2 7.382,96 2.326,40 6.606,98 8.933,38 4.652,80 13.213,96 17.866,76 8,18 %
CDHU (DAP)>60cm<100cm
8.3 98528 SINAPI REMOQAO DE RAjZES REMANESCENTES DE TRONCO DE UN 1 295,90 184,80 173,23 358,03 184,80 173,23 358,03 0,16 %
ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.
AF_03/2024
8.4 98510 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA UN 8 63,05 18,51 57,78 76,29 148,08 462,24 610,32 0,28 %
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
9 LIMPEZA FINAL DA OBRA 793,31 0,36 %
9.1 55.01.07 EMBASA LIMPEZA FINAL DO CANTEIRO m? 392,73 1,67 2,01 0,01 2,02 789,38 3,93 793,31 0,36 %

Totais ->  65.152,02 153.238,35 218.390,37

Total sem BDI 180.502,39
Total do BDI 37.887,98
Total Geral 218.390,37
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