
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

 Rua Venâncio Aires  - Centro - Santa Maria / RS

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Construção de muro e calçada da EMEI Borges de Medeiros 21,0%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 30.348,39 13,90 %

 1.1  90777 SINAPI H 44,64 120,22 142,88 2,58 145,46 6.378,16 115,17 6.493,33 2,97 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 327,23 60,25 69,59 3,31 72,90 22.771,93 1.083,13 23.855,06 10,92 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.932,28 3,63 %

 2.1  103689 SINAPI m² 3 309,00 37,75 336,14 373,89 113,25 1.008,42 1.121,67 0,51 %

 2.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 72,95 77,16 31,35 62,01 93,36 2.286,98 4.523,63 6.810,61 3,12 %

 3 DEMOLIÇÕES 12.270,36 5,62 %

 3.1 Demolição do muro 5.794,25 2,65 %

 3.1.1  97622 SINAPI m³ 19,63 58,76 53,34 17,75 71,09 1.047,06 348,43 1.395,49 0,64 %

 3.1.2  97626 SINAPI m³ 5,79 590,51 536,07 178,44 714,51 3.103,84 1.033,17 4.137,01 1,89 %

 3.1.3  022194 SBC RETIRADA GRADES DE FERRO m² 3,64 59,43 71,88 0,03 71,91 261,64 0,11 261,75 0,12 %

 3.2 Demolição da calçada 3.631,98 1,66 %

 3.2.1  3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência m² 113,73 19,54 18,71 4,93 23,64 2.127,88 560,69 2.688,57 1,23 %

 3.2.2  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 79,95 9,76 9,35 2,45 11,80 747,53 195,88 943,41 0,43 %

 3.3 Retirada de postes 381,60 0,17 %

 3.3.1  04.21.150 Remoção de poste de madeira UN 2 157,69 190,76 0,04 190,80 381,52 0,08 381,60 0,17 %

SINAPI - 05/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 06/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2024 - Sergipe
CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo
EMBASA - 01/2024 - Bahia

Não Desonerado: 
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CPOS/
CDHU
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 3.4 Transporte 2.462,53 1,13 %

 3.4.1  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 57,94 17,37 16,51 4,50 21,01 956,58 260,73 1.217,31 0,56 %

 3.4.2  95875 SINAPI M3XKM 405,61 2,54 0,32 2,75 3,07 129,79 1.115,43 1.245,22 0,57 %

 4 EXECUÇÃO DO MURO PRÉ-MOLDADO 45.510,61 20,84 %

 4.1 Próprio m 66,65 564,33 0,00 682,83 682,83 0,00 45.510,61 45.510,61 20,84 %

 5 PINTURA DO MURO PRÉ-MOLDADO 6.030,05 2,76 %

 5.1  88485 SINAPI m² 286,6 3,71 2,14 2,34 4,48 613,32 670,64 1.283,96 0,59 %

 5.2  88489 SINAPI m² 286,6 13,69 5,23 11,33 16,56 1.498,91 3.247,18 4.746,09 2,17 %

 6 PORTÕES 13.557,38 6,21 %

 6.1  9072 ORSE m² 10,32 825,89 46,98 952,34 999,32 484,83 9.828,15 10.312,98 4,72 %

 6.2  10891 ORSE m² 3,23 518,49 156,13 471,24 627,37 504,29 1.522,11 2.026,40 0,93 %

 6.3  100721 SINAPI m² 13,55 25,19 13,41 17,06 30,47 181,70 231,16 412,86 0,19 %

 6.4  100759 SINAPI m² 13,55 49,11 26,81 32,61 59,42 363,27 441,87 805,14 0,37 %

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

 IPMSM 
3667 

Fornecimento e Instalação de muro gradil em concreto pré-moldado 
(muro paliteiro) com altura mínima de 2,15m (Inclusive frete e 
fundações)

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de 
correr

Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2",  com 
barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", 
inclusive fechadura e dobradiças

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_PE
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 7 CALÇADA 69.874,21 32,00 %

 7.1  93358 SINAPI m³ 38,05 88,61 79,74 27,47 107,21 3.034,10 1.045,24 4.079,34 1,87 %

 7.2  95875 SINAPI M3XKM 266,35 2,54 0,32 2,75 3,07 85,23 732,46 817,69 0,37 %

 7.3  97084 SINAPI m² 309,58 0,70 0,60 0,24 0,84 185,74 74,30 260,04 0,12 %

 7.4  94277 SINAPI M 74,36 38,21 9,45 36,78 46,23 702,70 2.734,96 3.437,66 1,57 %

 7.5  94278 SINAPI M 5,37 40,99 12,03 37,56 49,59 64,60 201,69 266,29 0,12 %

 7.6  96622 SINAPI m³ 15,48 172,22 65,22 143,16 208,38 1.009,60 2.216,12 3.225,72 1,48 %

 7.7  95875 SINAPI M3XKM 314,24 2,54 0,32 2,75 3,07 100,55 864,16 964,71 0,44 %

 7.8  104626 SINAPI m³ 27,65 718,97 81,19 788,76 869,95 2.244,90 21.809,21 24.054,11 11,01 %

 7.9  171857 SBC m² 259,86 85,04 13,09 89,80 102,89 3.401,56 23.335,43 26.736,99 12,24 %

 7.10  94995 SINAPI m² 27,35 87,48 9,90 95,95 105,85 270,76 2.624,23 2.894,99 1,33 %

 7.11  104658 SINAPI m² 17,46 141,42 42,17 128,94 171,11 736,28 2.251,30 2.987,58 1,37 %

 7.12  102498 SINAPI M 79,73 1,55 1,24 0,63 1,87 98,86 50,23 149,09 0,07 %

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. 
AF_09/2021

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 
DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

PLACA DE CONCRETO TATIL ALERTA PARA PISO 40 x 40 x 
2,5cm

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL 
(CAIAÇÃO). AF_05/2021
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 8 ARBORIZAÇÃO 32.073,78 14,69 %

 8.1  34.13.041 UN 3 3.647,02 1.163,20 3.249,69 4.412,89 3.489,60 9.749,07 13.238,67 6,06 %

 8.2  34.13.051 UN 2 7.382,96 2.326,40 6.606,98 8.933,38 4.652,80 13.213,96 17.866,76 8,18 %

 8.3  98528 SINAPI UN 1 295,90 184,80 173,23 358,03 184,80 173,23 358,03 0,16 %

 8.4  98510 SINAPI UN 8 63,05 18,51 57,78 76,29 148,08 462,24 610,32 0,28 %

 9 LIMPEZA FINAL DA OBRA 793,31 0,36 %

 9.1  55.01.07 EMBASA LIMPEZA FINAL DO CANTEIRO m² 392,73 1,67 2,01 0,01 2,02 789,38 3,93 793,31 0,36 %

Totais -> 65.152,02 153.238,35 218.390,37

Total sem BDI 180.502,39

Total do BDI 37.887,98

Total Geral 218.390,37

Santa Maria, 25 de junho de 2024.

CPOS/
CDHU

Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>45cm<60cm

CPOS/
CDHU

Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>60cm<100cm

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE 
ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. 
AF_03/2024

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA 
MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

_______________________________________________________________
Marina Casarin Pase

Engenheira Civil – CREA/RS 232935

_______________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Santa Maria
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