
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00

 Rua Venâncio Aires  - Centro - Santa Maria / RS

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Construção de muro e calçada da EMEI Borges de Medeiros 21,0%

Curva ABC de Serviços
Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%)

Próprio Material m 66,65 682,83 45.510,61 20,84 20,84

 171857 SBC PLACA DE CONCRETO TATIL ALERTA PARA PISO 40 x 40 x 2,5cm PAVIMENTACOES EXTERNAS m² 259,86 102,89 26.736,99 12,24 33,08

 104626 SINAPI PISO - PISOS m³ 27,65 869,95 24.054,11 11,01 44,10

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 327,23 72,90 23.855,06 10,92 55,02

 34.13.051 34.13. UN 2,0 8.933,38 17.866,76 8,18 63,20

 34.13.041 34.13. UN 3,0 4.412,89 13.238,67 6,06 69,26

 9072 ORSE Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr Esquadrias de Alumínio m² 10,32 999,32 10.312,98 4,72 73,98

 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 72,95 93,36 6.810,61 3,12 77,10

 90777 SINAPI SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 44,64 145,46 6.493,33 2,97 80,08

 88489 SINAPI PINT - PINTURAS m² 286,6 16,56 4.746,09 2,17 82,25

 97626 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 5,79 714,51 4.137,01 1,89 84,14

 93358 SINAPI MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 38,05 107,21 4.079,34 1,87 86,01

 94277 SINAPI M 74,36 46,23 3.437,66 1,57 87,59

 96622 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 15,48 208,38 3.225,72 1,48 89,06

 95875 SINAPI M3XKM 986,2 3,07 3.027,63 1,39 90,45

 104658 SINAPI PISO - PISOS m² 17,46 171,11 2.987,58 1,37 91,82

SINAPI - 05/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 06/2024 - Rio Grande do Sul
ORSE - 03/2024 - Sergipe
CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo
EMBASA - 01/2024 - Bahia

Não Desonerado: 
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Peso Acumulado 
(%)

 IPMSM 
3667 

Fornecimento e Instalação de muro gradil em concreto pré-moldado (muro 
paliteiro) com altura mínima de 2,15m (Inclusive frete e fundações)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

CPOS/
CDHU

Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>60cm<100cm

CPOS/
CDHU

Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>45cm<60cm

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 
DESCARGAS

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
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SINAPI - 05/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 06/2024 - Rio Grande do Sul
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 94995 SINAPI PISO - PISOS m² 27,35 105,85 2.894,99 1,33 93,14

 3240 ORSE Demolição de piso de alta resistência Conversão InfoWOrca m² 113,73 23,64 2.688,57 1,23 94,37

 10891 ORSE Esquadrias de Alumínio m² 3,23 627,37 2.026,40 0,93 95,30

 97622 SINAPI SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 19,63 71,09 1.395,49 0,64 95,94

 88485 SINAPI PINT - PINTURAS m² 286,6 4,48 1.283,96 0,59 96,53

 26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho Demolições / Remoções m³ 57,94 21,01 1.217,31 0,56 97,09

 103689 SINAPI PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 3,0 373,89 1.121,67 0,51 97,60

 21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado Demolições / Remoções m 79,95 11,80 943,41 0,43 98,03

 100759 SINAPI PINT - PINTURAS m² 13,55 59,42 805,14 0,37 98,40

 55.01.07 EMBASA LIMPEZA FINAL DO CANTEIRO 5501 m² 392,73 2,02 793,31 0,36 98,76

 98510 SINAPI URBA - URBANIZAÇÃO UN 8,0 76,29 610,32 0,28 99,04

 100721 SINAPI PINT - PINTURAS m² 13,55 30,47 412,86 0,19 99,23

 04.21.150 Remoção de poste de madeira 04.21. UN 2,0 190,80 381,60 0,17 99,41

 98528 SINAPI URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0 358,03 358,03 0,16 99,57

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2",  com barra 
quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e 
dobradiças

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

CPOS/
CDHU

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024
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 94278 SINAPI M 5,37 49,59 266,29 0,12 99,69

 022194 SBC RETIRADA GRADES DE FERRO DEMOLICOES m² 3,64 71,91 261,75 0,12 99,81

 97084 SINAPI FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 309,58 0,84 260,04 0,12 99,93

 102498 SINAPI PINT - PINTURAS M 79,73 1,87 149,09 0,07 100,00

Total sem BDI 180.502,39

Total do BDI 37.887,98

Total Geral 218.390,37

Santa Maria, 25 de junho de 2024.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 
CAIXAS

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

_______________________________________________________________
Marina Casarin Pase

Engenheira Civil – CREA/RS 232935

_______________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Santa Maria
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