
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

 Rua Venâncio Aires  - Centro - Santa Maria / RS 

Obra

Construção de muro e calçada da EMEI Borges de Medeiros

Memória de Cálculo
Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

 1.1 H 44,64  = Conforme Memória de Cálculo em anexo

 1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 327,23  = Conforme Memória de Cálculo em anexo

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 m² 3,0  = Dimensões da placa = 2,00m x 1,5m = 3,00m²

 2.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 72,95

 3 DEMOLIÇÕES

 3.1 Demolição do muro

 3.1.1 m³ 19,63  = Conforme Memória de Cálculo em anexo

 3.1.2 m³ 5,79  = Conforme Memória de Cálculo em anexo

 3.1.3 RETIRADA GRADES DE FERRO m² 3,64  = Conforme Memória de Cálculo em anexo

 3.2 Demolição da calçada

 3.2.1 Demolição de piso de alta resistência m² 113,73  = Conforme Memória de Cálculo em anexo

 3.2.2 Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 79,95  = Conforme Memória de Cálculo em anexo

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

 = [Comprimento da cerca (72,95m) x Altura do tapume (2m)] / Coef. de 
Reaproveitamento (2) = 72,95m²

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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 3.3 Retirada de postes

 3.3.1 Remoção de poste de madeira UN 2,0  = 2 unidades, conforme projeto

 3.4 Transporte

 3.4.1 Coleta e carga manuais de entulho m³ 57,94  = Conforme Memória de Cálculo em anexo

 3.4.2 405,61  = Conforme Memória de Cálculo em anexo

 4 EXECUÇÃO DO MURO PRÉ-MOLDADO

 4.1 m 66,65

 5 PINTURA DO MURO PRÉ-MOLDADO

 5.1 m² 286,6  = Comprimento x Altura x 2 lados = 66,65m x 2,15m x 2 = 286,60m²

 5.2 m² 286,6  = Comprimento x Altura x 2 lados = 66,65m x 2,15m x 2 = 286,60m²

 6 PORTÕES

 6.1 Portão em ferro, em gradil metálico, padrão belgo ou equivalente, de correr m² 10,32  = Altura x Largura = 2,15m x 4,80m = 10,32m²

 6.2 m² 3,23  = Altura x Largura = 2,15m x 1,50m = 3,23m²

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

Fornecimento e Instalação de muro gradil em concreto pré-moldado (muro 
paliteiro) com altura mínima de 2,15m (Inclusive frete e fundações)

 = Comprimento de muro gradil a ser construído = 66,65m
[Preço referência do insumo: Tomada de Preços 34/2023 PMSM - Contrato 
27/2024 PMSM - Muro de 53,16m = R$ 30.000 (Valor por metro sem BDI: 
R$30.000 / 53,16m) = R$564,33/metro]

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2",  com barra 
quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e 
dobradiças
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 6.3 m² 13,55  = Área dos dois portões = 10,32m² + 3,23m² = 13,55m²

 6.4 m² 13,55  = Área dos dois portões = 10,32m² + 3,23m² = 13,55m²

 7 CALÇADA

 7.1 m³ 38,05  = Volume a ser escavado = Área x Profundidade = 190,24m² x 0,20m = 38,05m³

 7.2 266,35

 7.3 m² 309,58  = Área total da calçada = 309,58m²

 7.4 M 74,36

 7.5 M 5,37  = Comprimento de meio-fio curvo = 5,37m

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 
OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_02/2021

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

 = Volume de escavação (conforme item 7.1) x Distância do bota-fora (BR-158, nº 
440 - Bairro Pinheiro Machado) = 38,05m² x 7,0Km = 266,35m³km

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

 = Comprimento de meio-fio reto da rua + meio-fio reto dos canteiros = 63,96m + 
10,40m = 74,36m

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024
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 7.6 m³ 15,48  = Área x Espessura = 309,58m² x 0,05m = 15,48m³

 7.7 314,24

 7.8 m³ 27,65  = Área x Espessura = 276,52m² x 0,10m = 27,65m³

 7.9 PLACA DE CONCRETO TATIL ALERTA PARA PISO 40 x 40 x 2,5cm m² 259,86

 7.10 m² 27,35  = Área = 27,35m²

 7.11 m² 17,46  = Comprimento x Largura = 43,66m x 0,40m = 17,46m²

 7.12 M 79,73  = Comprimento de meio fio = (item 7.4) + (item 7.5) = 74,36m + 5,37m = 79,73m

 8 ARBORIZAÇÃO

 8.1 UN 3,0  = 3 unidades, conforme projeto

 8.2 UN 2,0  = 2 unidades, conforme projeto

 8.3 UN 1,0  = 1 unidades, conforme projeto

 8.4 UN 8,0  = 8 unidades, conforme projeto

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XK
M

 = Volume (item 7.6) x Distância até o local da obra conforme Memória de Cálculo 
em anexo = 15,48m³ x 20,3 km = 314,24m³km

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

 = Área total de lajota de concreto - Área do piso podotátil entre as placas= 
276,52m² - (41,66m x 0,40m) = 276,52m² - 16,66m² = 259,86m²

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>45cm<60cm

Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro 
(DAP)>60cm<100cm

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU 
IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018
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 9 LIMPEZA FINAL DA OBRA

 9.1 LIMPEZA FINAL DO CANTEIRO m² 392,73  = Área total da calçada mais 1 metro para dentro do novo muro = 392,73m²

Total sem BDI 180.502,39
Total do BDI 37.887,98
Total Geral 218.390,37

Santa Maria, 25 de junho de 2024.

_______________________________________________________________
Marina Casarin Pase

Engenheira Civil – CREA/RS 232935

_______________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Santa Maria
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