Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
PAVIMENTAGAO ASFALTICA, SINALIZAGAO E DRENAGEM PLUVIAL DA SINAPI - 02/2024 - Rio Grande BDI 1 SERVICOS - 20,01% Nao Desonerado: embutido nos pregos unitario
RUA MIGUEL NASCIMENTO - BAIRRO JUSCELINO KUBITSCHEK do Sul BDI 2 TRANSPORTES - 15,69% dos insumos de méo de obra, de acordo com as
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande BDI 3 INSUMOS ASFALTICOS - bases.
do Sul 15,00%
Planilha Orgcamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
digo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS INICIAIS 11.099,47 2,99 %
1.1 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,5 358,05 66,34 363,35 429,69 298,53 1.635,07 1.933,60 0,52 %
1.2 PMSMO0337 Préprio PLACA PADRAO DE OBRA - PREFEITURA DE SANTA MARIA 1,00 x 2,00 m UNID 1 716,10 132,68 726,71 859,39 132,68 726,71 859,39 0,23 %
1.3 PMSMO0336 Proprio PLACA PADRAO: "ATENGAO! PREFEITURA TRABALHANDO" 0,80 x 1,20 m  UNID 4 343,72 63,67 348,82 412,49 254,68 1.395,28 1.649,96 0,44 %
1.4 97053 SINAPI SINALIZACAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE. M 350 10,12 5,78 6,36 12,14 2.023,00 2.226,00 4.249,00 1,14 %
AF_11/2017
1.5 01.10.02 SUDECAP  BANHEIRO QUIMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO MES 2 1.003,05 0,00 1.203,76 1.203,76 0,00 2.407,52 2.407,52 0,65 %
QUIMICO
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 40.405,60 10,87 %
2.1 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS H 80 139,12 164,39 2,56 166,95  13.151,20 204,80  13.356,00 3,59 %
COMPLEMENTARES
2.2 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 80 40,77 46,24 2,68 48,92 3.699,20 214,40 3.913,60 1,05 %
COMPLEMENTARES
2.3 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 60,25 69,02 3,28 72,30 22.086,40 1.049,60 23.136,00 6,23 %
3 DRENAGEM PLUVIAL 25.295,38 6,81 %
3.1 DESOBSTRUGAO DE REDE DE DRENAGEM E BOCAS DE LOBO 11.010,30 2,96 %
EXISTENTES
3.1.1 9068 ORSE Desobstrucéo e limpeza de boca-de-lobo un 15 30,06 29,29 6,78 36,07 439,35 101,70 541,05 0,15 %
3.1.2 PMSM0299 Préprio Desobstrugdo de rede de esgotos entre PV M 370 20,89 19,53 5,54 25,07 7.226,10 2.049,80 9.275,90 2,50 %
3.1.3 90099 SINAPI ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA M3 14,48 16,71 7,49 12,56 20,05 108,46 181,86 290,32 0,08 %
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV.
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
3.1.4 101800 SIURB PROTECAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m? 45,6 4,19 4,41 0,61 5,02 201,10 27,81 228,91 0,06 %
INFRA
3.1.5 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 18,81 7,20 1,20 7,44 8,64 22,57 139,94 162,51 0,04 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
3.1.6 93362 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m? 7,78 15,49 5,11 13,47 18,58 39,76 104,79 144,55 0,04 %
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M® / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
3.1.7 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, M 7,78 39,32 0,00 47,18 47,18 0,00 367,06 367,06 0,10 %

SEM TRANSPORTE)
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3.2 CAIXA TIPO 1 7.934,30 214 %

3.21 PMSMO0368 Préprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAGCAO) PARA CAIXA  UNID 3 308,11 100,58 269,18 369,76 301,74 807,54 1.109,28 0,30 %
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) .

3.2.2 PMSMO0369 Préprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE m 1,74 1.001,87 222,83 979,51 1.202,34 387,72 1.704,35 2.092,07 0,56 %
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

3.23 PMSMO0370 Préprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X UNID 3 511,63 125,36 488,64 614,00 376,08 1.465,92 1.842,00 0,50 %
0,80 m) - H=20cm .

3.24 PMSMO0371 Préprio TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE UNID 3 802,98 151,08 812,57 963,65 453,24 2.437,71 2.890,95 0,78 %
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) .

3.3 CAIXA TIPO 2 4.079,41 1,10 %

3.3.1 PMSMO0377 Préprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZACAO) PARA CAIXA  UNID 1 563,04 172,85 502,85 675,70 172,85 502,85 675,70 0,18 %
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) .

3.3.2 PMSMO0378 Préprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE M 0,68 1.211,24 272,83 1.180,77 1.453,60 185,52 802,92 988,44 0,27 %
DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

3.3.3 PMSMO0379 Préprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X UNID 1 888,40 213,89 852,27 1.066,16 213,89 852,27 1.066,16 0,29 %
1,20 m) - H=20cm .

3.34 PMSMO0374 Préprio TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE UNID 1 904,82 168,49 917,38 1.085,87 168,49 917,38 1.085,87 0,29 %
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) .

3.35 PMSMO0376 Préprio TAMPA CEGA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM UNID 1 219,35 52,94 210,30 263,24 52,94 210,30 263,24 0,07 %
(1,40 X 0,35 X 0,12m) .

3.4 ASSENTAMENTO DE TUBOS 1.272,56 0,34 %

3.4.1 92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 8 67,47 35,25 45,72 80,97 282,00 365,76 647,76 0,17 %

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_12/2015
3.4.2 00037451 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1,COM M 8 65,08 0,00 78,10 78,10 0,00 624,80 624,80 0,17 %
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

3.5 TRANSPORTES DRENAGEM - BDI = 15,69% 998,81 0,27 %

3.5.1 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3X 258,53 2,51 0,30 2,60 2,90 77,56 672,17 749,73 0,20 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM

3.56.2 100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TXK 75,48 2,86 0,40 2,90 3,30 30,19 218,89 249,08 0,07 %

MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

4 PAVIMENTAGAO VIA 259.065,61 69,72 %

4.1 FRESAGEM E EXECUGAO DE REPARO PROFUNDO 49.843,06 13,41 %

4.11 96001 SINAPI FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - m? 265 7,20 1,32 7,32 8,64 349,80 1.939,80 2.289,60 0,62 %
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

4.1.2 96399 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m? 228 92,64 6,36 104,81 111,17 1.450,08 23.896,68 25.346,76 6,82 %

PAVIMENTAGAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019
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413 96396 SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA m? 85,5 133,91 7,63 153,07 160,70 652,37  13.087,49  13.739,85 3,70 %
PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

414 102276 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m? 313,5 13,94 4,35 12,37 16,72 1.363,73 3.878,00 5.241,72 1,41 %
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

4.15 83344 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE M3 407,55 1,41 0,62 1,07 1,69 252,68 436,07 688,75 0,19 %
TRATOR DEESTEIRAS DE 165 HP

4.1.6 72888 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E M3 407,55 1,44 0,18 1,54 1,72 73,36 627,62 700,98 0,19 %
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

417 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO m? 570 2,69 1,05 2,17 3,22 598,50 1.236,90 1.835,40 0,49 %
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

4.2 REPERFILAGEM E PAVIMENTAGAO ASFALTICA 80.003,09 21,53 %

4.21 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE M2 3286,4 0,44 0,29 0,23 0,52 953,06 755,86 1.708,92 0,46 %
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

422 PMSMO0316 Préprio EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, EXCLUSIVE m? 570 1,23 0,45 1,02 1,47 256,50 581,40 837,90 0,23 %
ASFALTO DILUIDO CM-30

423 PMSMO0137 Proprio SERVIGOS DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C - SINAPI 72942 m? 3586,4 0,89 0,31 0,75 1,06 1.111,78 2.689,80 3.801,58 1,02 %
(41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)

424 4011463 SICRO3 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais t 285,58 182,64 2,56 216,62 219,18 730,62 61.862,80 62.593,42 16,85 %

425 100986 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 m? 118,99 9,18 1,22 9,79 11,01 145,17 1.164,90 1.310,07 0,35 %
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

4.2.6 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 170 47,80 10,71 46,65 57,36 1.820,70 7.930,50 9.751,20 2,62 %

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

4.3 MATERIAIS ASFALTICOS - BDI = 15% 88.030,75 23,69 %
4.3.1 IPMSM Préprio AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP t 0,57 5.160,07 0,00 5.934,08 5.934,08 0,00 3.382,42 3.382,42 0,91 %
3661 POR ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%,
PIS+COFINS DE 3,65% - MES DE REFERENCIA: 01/2024
432 IPMSM Préprio AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C, COLETADO ANP POR t 1.8 2.954,36 0,00 3.397,51 3.397,51 0,00 6.115,51 6.115,51 1,65 %
3669 ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS

DE 3,65% - MES DE REFERENCIA: 02/2024

433 IPMSM Préprio AQUISICAO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIAO, t 17,13 3.986,54 0,00 4.584,52 4.584,52 0,00 78.532,82 78.532,82 21,13 %
3670 INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MES DE
REFERENCIA: 02/2024
4.4 TRANSPORTES REPERFILAGEM E PAVIMENTAGAO - BDI = 15,69% 41.188,71 11,08 %
4.41 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA M3X 9217,34 2,51 0,30 2,60 2,90 2.765,20  23.965,08  26.730,28 7,19 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 KM
4.42 102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL  TXK 585 1,46 0,11 1,67 1,68 64,35 918,45 982,80 0,26 %

ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM M
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
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102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL  TXK 4953 0,58
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA M
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA TXK 5235,63 1,68
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M
SINALIZAGAO
SINALIZAGAO HORIZONTAL
5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 240 42,42
5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm m? 104,8 49,11
5214003 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com termoplastico por asperséo - espessurade 1,5 m? 58,13 59,07
mm
SINALIZAGAO VERTICAL
5213417 SICRO3 Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Ill - confecgdo m? 2,75 446,28
5213863 SICRO3 Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo - un 10 442,48
lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento eimplantacéo
CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA
PMSMO0327 Préprio ENSAIO DE MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UNID B 331,94
PMSMO0328 Préprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DE AGREGADO UNID 5 180,19
PMSMO0329 Préprio ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO -  UNID 5 237,10
Ref.: SINAPI 74022/002
PMSMO0330 Préprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UNID 5 65,06
PMSMO0331 Préprio ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT- FUROL EM MATERIAIS BETUMINOSO UNID 5] 208,64
90441 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA UN 5 46,61
INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM E
MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023
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