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Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DA 
RUA MIGUEL NASCIMENTO - BAIRRO JUSCELINO KUBITSCHEK

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 11.099,47 2,99 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,5 358,05 66,34 363,35 429,69 298,53 1.635,07 1.933,60 0,52 %

 1.2  PMSM0337 Próprio PLACA PADRÃO DE OBRA - PREFEITURA DE SANTA MARIA 1,00 x 2,00 m UNID 1 716,10 132,68 726,71 859,39 132,68 726,71 859,39 0,23 %

 1.3  PMSM0336 Próprio PLACA PADRÃO: "ATENÇÃO! PREFEITURA TRABALHANDO" 0,80 x 1,20 m UNID 4 343,72 63,67 348,82 412,49 254,68 1.395,28 1.649,96 0,44 %

 1.4  97053 SINAPI SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. 
AF_11/2017

M 350 10,12 5,78 6,36 12,14 2.023,00 2.226,00 4.249,00 1,14 %

 1.5  01.10.02 SUDECAP BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO 
QUÍMICO

MES 2 1.003,05 0,00 1.203,76 1.203,76 0,00 2.407,52 2.407,52 0,65 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 40.405,60 10,87 %

 2.1  90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 80 139,12 164,39 2,56 166,95 13.151,20 204,80 13.356,00 3,59 %

 2.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 80 40,77 46,24 2,68 48,92 3.699,20 214,40 3.913,60 1,05 %

 2.3  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320 60,25 69,02 3,28 72,30 22.086,40 1.049,60 23.136,00 6,23 %

 3 DRENAGEM PLUVIAL 25.295,38 6,81 %

 3.1 DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E BOCAS DE LOBO 
EXISTENTES

11.010,30 2,96 %

 3.1.1  9068 ORSE Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo un 15 30,06 29,29 6,78 36,07 439,35 101,70 541,05 0,15 %

 3.1.2  PMSM0299 Próprio Desobstrução de rede de esgotos entre PV M 370 20,89 19,53 5,54 25,07 7.226,10 2.049,80 9.275,90 2,50 %

 3.1.3  90099 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 14,48 16,71 7,49 12,56 20,05 108,46 181,86 290,32 0,08 %

 3.1.4  101800 SIURB 
INFRA

PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON m² 45,6 4,19 4,41 0,61 5,02 201,10 27,81 228,91 0,06 %

 3.1.5  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 18,81 7,20 1,20 7,44 8,64 22,57 139,94 162,51 0,04 %

 3.1.6  93362 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 7,78 15,49 5,11 13,47 18,58 39,76 104,79 144,55 0,04 %

 3.1.7  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

M³ 7,78 39,32 0,00 47,18 47,18 0,00 367,06 367,06 0,10 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande 
do Sul

BDI 1 SERVIÇOS - 20,01%
BDI 2 TRANSPORTES - 15,69%
BDI 3 INSUMOS ASFÁLTICOS - 
15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 3.2 CAIXA TIPO 1 7.934,30 2,14 %

 3.2.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

UNID
.

3 308,11 100,58 269,18 369,76 301,74 807,54 1.109,28 0,30 %

 3.2.2  PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

m 1,74 1.001,87 222,83 979,51 1.202,34 387,72 1.704,35 2.092,07 0,56 %

 3.2.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 
0,80 m) - H=20cm

UNID
.

3 511,63 125,36 488,64 614,00 376,08 1.465,92 1.842,00 0,50 %

 3.2.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)

UNID
.

3 802,98 151,08 812,57 963,65 453,24 2.437,71 2.890,95 0,78 %

 3.3 CAIXA TIPO 2 4.079,41 1,10 %

 3.3.1  PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m)

UNID
.

1 563,04 172,85 502,85 675,70 172,85 502,85 675,70 0,18 %

 3.3.2  PMSM0378 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

M 0,68 1.211,24 272,83 1.180,77 1.453,60 185,52 802,92 988,44 0,27 %

 3.3.3  PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 
1,20 m) - H=20cm

UNID
.

1 888,40 213,89 852,27 1.066,16 213,89 852,27 1.066,16 0,29 %

 3.3.4  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)

UNID
.

1 904,82 168,49 917,38 1.085,87 168,49 917,38 1.085,87 0,29 %

 3.3.5  PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM 
(1,40 X 0,35 X 0,12m)

UNID
.

1 219,35 52,94 210,30 263,24 52,94 210,30 263,24 0,07 %

 3.4 ASSENTAMENTO DE TUBOS 1.272,56 0,34 %

 3.4.1  92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 8 67,47 35,25 45,72 80,97 282,00 365,76 647,76 0,17 %

 3.4.2  00037451 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM 
ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 8 65,08 0,00 78,10 78,10 0,00 624,80 624,80 0,17 %

 3.5 TRANSPORTES DRENAGEM - BDI = 15,69% 998,81 0,27 %

 3.5.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

258,53 2,51 0,30 2,60 2,90 77,56 672,17 749,73 0,20 %

 3.5.2  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

75,48 2,86 0,40 2,90 3,30 30,19 218,89 249,08 0,07 %

 4 PAVIMENTAÇÃO VIA 259.065,61 69,72 %

 4.1 FRESAGEM E EXECUÇÃO DE REPARO PROFUNDO 49.843,06 13,41 %

 4.1.1  96001 SINAPI FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

m² 265 7,20 1,32 7,32 8,64 349,80 1.939,80 2.289,60 0,62 %

 4.1.2  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 228 92,64 6,36 104,81 111,17 1.450,08 23.896,68 25.346,76 6,82 %
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 4.1.3  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 85,5 133,91 7,63 153,07 160,70 652,37 13.087,49 13.739,85 3,70 %

 4.1.4  102276 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 313,5 13,94 4,35 12,37 16,72 1.363,73 3.878,00 5.241,72 1,41 %

 4.1.5  83344 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 
TRATOR DEESTEIRAS DE 165 HP

M3 407,55 1,41 0,62 1,07 1,69 252,68 436,07 688,75 0,19 %

 4.1.6  72888 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 407,55 1,44 0,18 1,54 1,72 73,36 627,62 700,98 0,19 %

 4.1.7  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 570 2,69 1,05 2,17 3,22 598,50 1.236,90 1.835,40 0,49 %

 4.2 REPERFILAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 80.003,09 21,53 %

 4.2.1  78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2 3286,4 0,44 0,29 0,23 0,52 953,06 755,86 1.708,92 0,46 %

 4.2.2  PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE 
ASFALTO DILUÍDO CM-30

m² 570 1,23 0,45 1,02 1,47 256,50 581,40 837,90 0,23 %

 4.2.3  PMSM0137 Próprio SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 72942 
(41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)

m² 3586,4 0,89 0,31 0,75 1,06 1.111,78 2.689,80 3.801,58 1,02 %

 4.2.4  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 285,58 182,64 2,56 216,62 219,18 730,62 61.862,80 62.593,42 16,85 %

 4.2.5  100986 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 118,99 9,18 1,22 9,79 11,01 145,17 1.164,90 1.310,07 0,35 %

 4.2.6  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 170 47,80 10,71 46,65 57,36 1.820,70 7.930,50 9.751,20 2,62 %

 4.3 MATERIAIS ASFÁLTICOS - BDI = 15% 88.030,75 23,69 %

 4.3.1  IPMSM 
3661 

Próprio AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP 
POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2024

t 0,57 5.160,07 0,00 5.934,08 5.934,08 0,00 3.382,42 3.382,42 0,91 %

 4.3.2  IPMSM 
3669 

Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR 
ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS 
DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2024

t 1,8 2.954,36 0,00 3.397,51 3.397,51 0,00 6.115,51 6.115,51 1,65 %

 4.3.3  IPMSM 
3670 

Próprio AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, 
INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 02/2024

t 17,13 3.986,54 0,00 4.584,52 4.584,52 0,00 78.532,82 78.532,82 21,13 %

 4.4 TRANSPORTES REPERFILAGEM E PAVIMENTAÇÃO - BDI = 15,69% 41.188,71 11,08 %

 4.4.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

9217,34 2,51 0,30 2,60 2,90 2.765,20 23.965,08 26.730,28 7,19 %

 4.4.2  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

585 1,46 0,11 1,57 1,68 64,35 918,45 982,80 0,26 %
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 4.4.3  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

4953 0,58 0,03 0,64 0,67 148,59 3.169,92 3.318,51 0,89 %

 4.4.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

5235,63 1,68 0,20 1,74 1,94 1.047,13 9.109,99 10.157,12 2,73 %

 5 SINALIZAÇÃO 29.295,15 7,88 %

 5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 22.512,11 6,06 %

 5.1.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 240 42,42 0,71 50,19 50,90 171,10 12.044,90 12.216,00 3,29 %

 5.1.2  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 104,8 49,11 1,34 57,59 58,93 140,17 6.035,69 6.175,86 1,66 %

 5.1.3  5214003 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 
mm

m² 58,13 59,07 3,23 67,65 70,88 187,69 3.932,56 4.120,25 1,11 %

 5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 6.783,04 1,83 %

 5.2.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m² 2,75 446,28 39,81 495,77 535,58 109,48 1.363,36 1.472,84 0,40 %

 5.2.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

un 10 442,48 17,28 513,74 531,02 172,82 5.137,38 5.310,20 1,43 %

 6 CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA 6.417,60 1,73 %

 6.1  PMSM0327 Próprio ENSAIO DE MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UNID 5 331,94 370,22 28,14 398,36 1.851,10 140,70 1.991,80 0,54 %

 6.2  PMSM0328 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DE AGREGADO UNID 5 180,19 200,96 15,28 216,24 1.004,80 76,40 1.081,20 0,29 %

 6.3  PMSM0329 Próprio ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO - 
Ref.: SINAPI 74022/002

UNID 5 237,10 264,44 20,10 284,54 1.322,20 100,50 1.422,70 0,38 %

 6.4  PMSM0330 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UNID 5 65,06 72,72 5,35 78,07 363,60 26,75 390,35 0,11 %

 6.5  PMSM0331 Próprio ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT- FUROL EM MATERIAIS BETUMINOSO UNID 5 208,64 232,71 17,67 250,38 1.163,55 88,35 1.251,90 0,34 %

 6.6  90441 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN 5 46,61 45,09 10,84 55,93 225,45 54,20 279,65 0,08 %

Totais ->    72.880,82  298.697,99 371.578,81

Santa Maria - RS, abril de 2024
Total Geral 371.578,81

_______________________________________________________________
Filipe Fernandes de Lima

Engenheiro Civil - CREA/RS 234625
Matrícula PMSM 18672

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos

Total sem BDI 314.260,00
Total do BDI 57.318,81
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