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Estudo Tecnico Preliminar 535/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Objeto

Obra de execuc¢do de Pavimentacdo Asfaltica, Drenagem Pluvial e Sinalizagdo da Rua Miguel
Nascimento - trecho entre Rua Rad. Osvaldo Nobre e a RSC-287, no Bairro Juscelino
Kubitschek.

3. Descricao da necessidade

Trata-se de vias urbanas sem pavimentacdo, em que a execuc¢ao dos servigos propostos visa
trazer melhorias para a trafegabilidade de veiculos, além de seguranca e conforto para os
contribuintes que moram ou transitam pela regido.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Infraestrutura e Servicos Publicos Wagner da Rosa

5. Descricdo dos Requisitos da Contrata¢ao

Para reduzir os efeitos nocivos que assolam a oferta de obras publicas, a prestadora dos
servicos devera ter conhecimento e capacitagdo técnica. Logo, torna-se imprescindivel que
seja adotado atestado de capacidade técnica operacional para a realizacdo dos servicos mais
relevantes da obra, conforme preconizado pelo Acordao n° 2308/2012 (“é licita a execuc¢ao de
guantidades minimas de servigos relevantes de dada obra para a comprovacéo de capacidade
técnico-operacional de licitante”) e o de n°® 2924/2019, que estabeleceu o limite maximo de
guantidade em 50%.

O Municipio de Santa Maria deve minimizar 0s riScos e 0S prejuizos ao erario que possam
ocorrer devido a inexperiéncia, ineficacia e impericias de empresas que ndo estdo habituadas a
trabalhar em contratos similares. Os servicos licitados possuem particularidades e necessitam
cuidados que vao desde a expertise na interpretacdo técnica dos projetos e normas até o
entendimento dos processos administrativos que envolvem a contratualizagcdo com o ente
publico ou privado.

Abaixo, listamos os servigos dos quais a prestadora devera apresentar atestado de capacidade
técnica com a respectiva quantidade minima:
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ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID [ QUANT.

1 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais T

) EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA Vo 114.00
PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO '

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES

4 Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm M2 120,00

5 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 85.00
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO ’

6. Levantamento de Mercado

Considerando que o0 municipio ndo possui mao-de-obra suficiente e nem todos os
equipamentos adequados para a realiza¢éo dos servicos propostos;

Considerando experiéncias anteriores em editais e contratacfes de objeto similares por esta
Secretaria,;

Verifica-se que a contratacdo de empresa terceirizada para a realizagdo dos servicos é o que
melhor atende as necessidades de forma a dar mais celeridade e melhor custo beneficio aos
Servicos propostos.

A metodologia de levantamento de precos de mercado seguiu diretrizes orgcamentarias vigentes
para contratacdes de obras e servigos de engenharia através da utilizagdo de bancos de dados
referenciais de abrangéncia nacional, como SINAPI e SICRO.

7. Descricao da solucao como um todo

O objeto proposto trata-se de obra de engenharia e contempla basicamente 0s seguintes
servicos:

* Terraplenagem: a ser executado de acordo com projeto e memorial descritivo;

* Drenagem pluvial: caixas coletoras em blocos de concreto, conforme projeto e memorial
descritivo, com a recomposic¢ao da tubulagcéo porventura danificada pelas maquinas;

* Pavimentacao asféltica: camadas de base e sub-base de materiais granulares e
revestimento asfaltico nos encontros com as ruas perpendiculares e recapeamento
asfaltico sob calcamento de pedra irregular existente, conforme memorias de calculo e
memorial descritivo.

¢ Sinalizacao viaria: sera composta de sinalizacao horizontal (pintura da pista e meios-fios)
e vertical (placas de transito), de acordo com projeto e respectivos memoriais descritivos;
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8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A elaboracdo das quantidades de material e servico estimados a serem contratados para
atender ao objeto proposto foram calculadas através de memdérias de calculo respectivas para
cada servico:

* Memoria De Célculo Geral,

* Memodrias De Célculo de Pavimentacao;
* Memorias De Calculo de Drenagem;

* Memoria De Célculo de Sinalizacao.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 371.578,81

O valor estimado para contratacdo, conforme planilhas orcamentérias e relatérios anexos ao
projeto, os quais Composi¢cdes com Prec¢o Unitario, Orgamento Sintético com valor de M&o de
Obra e Material, Curva ABC e Cronograma Fisico-financeiro, foi de R$ 371.578,81 (trezentos e
setenta e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos).

Tal valor foi definido a partir dos precos unitarios dos bancos de dados do SICRO3 (DNIT) e
SINAPI (CEF), com datas-bases, respectivamente, de outubro de 2023 e de fevereiro de 2024,
as mais recentes disponiveis quando da elaboracdo do orcamento de referéncia, sem
desoneragéo.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Neste processo licitatrio, a natureza do objeto ndo permite o fracionamento dos itens que o
compde, devido as desvantagens e dificuldades que esta escolha traria a Administracao
Publica para a Execucdo, Gestéo e Fiscalizagdo do Contrato.

As caracteristicas e obrigatérias interacfes entre os servicos de engenharia em questédo
impossibilitariam a atribuicdo, a diferentes Contratadas, de eventual responsabilidade por
danos ou por defeito de execucéo.

Ademais, mostrar-se-ia antieconémico o custo de mobilizacdo e desmobilizacdo de diferentes
empresas para a execucao de parcelas individuais e distintas dos servigcos necessarios, caso
fosse essa a escolha da Administracéo.

Com a opgéao pelo regime de execucédo por Prego Global, a administragéo dilui os custos com
abastecimento, administracdo local, transporte de pessoal, etc. Além disso, € de suma
importancia que a empresa fornecedora tenha expertise nos servigos a serem realizados e que
seus operadores tenham conhecimento apropriado para obras em &areas urbanas e nos
distritos, assim como no tipo de servico executado. Dificilmente varias empresas fornecendo
teriam um padréo razoavel de entendimento dos servicos.

E fundamental que a empresa fornecedora trabalhe com servicos de terraplanagem, drenagem,
pavimentagdo, entre outros de infraestrutura, para que os funcionarios tenham prética na
execucdo dos servicos, assim executando-os em menos tempo, otimizando o uso do
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equipamento e, consequentemente, tornando seu uso mais econémico para 0 municipio. Isto
seria inviavel com equipe formada com equipamentos de empresas diferentes, sem 0 mesmo
entendimento dos servi¢os e oriundos de outras atividades.

Em face do exposto, foi adotada a contratacdo pelo regime de Preco Global, destarte permitir o
correto planejamento do trabalho, a racionalizagdo dos recursos, melhor gestédo de contrato,
adequado cumprimento de prazos e padrbes de qualidade, além da atribuicdo de
responsabilidade pelos servigos executados.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

ndo se aplica

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto em questdo possui alinhamento com o planejamento Governamental e do Plano Plurianual e estdo programadas em
dotagdo orcamentdria prépria, prevista no orcamento para o exercicio de 2024, conforme o LOA 2024.

Neste objeto serdo usados recursos de Emenda Especial Dep. Liziane Bayer 09032023-038326 (INVESTIMENTO) e
contrapartida - "Fundo Especial de Petréleo - FEP"

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A execucdo da obra visa a melhoria na qualidade de vida dos contribuintes que vivem ou
transitam pelo local, uma vez que, com a execucdo de pavimento asféltico com a devida
sinalizacdo de transito, sera facilitado o servico de coleta de lixo domiciliar, o transporte de
escolares e o0 acesso de ambulancias, veiculos de resgate, salvamento e combate a incéndios.

Ademais, a implementacdo de sistema adequado de coleta de aguas pluviais minimizar4 o
impacto ambiental causado pelo desague inapropriado das mesmas, contribuindo para o
controle da eroséo do solo e para a manutengdo dos recursos hidricos.

Estas melhorias objetivam o desenvolvimento da regido de forma sustentavel, com a utilizacdo
adequada de recursos publicos.

14. Providencias a serem Adotadas
A empresa contratada devera:

a. 1. Observar as diretrizes quanto a execucao de obras e servicos de engenharia, bem
como obedecer as leis e normas correlatas relacionadas ao objeto da contratacao;

b. 2. Executar o contrato conforme o projeto executivo, as especificagdes contidas nos
Memoriais Descritivos e seus anexos, assim como seguir 0s termos de sua proposta;

c. 3. Nas intervencfes, manter o padrao de qualidade e apresentar a melhor pratica
executiva, de acordo com as Normas Técnicas vigentes;

d. 4. Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local
dos servigcos, bem como qualquer necessidade de alteracdo do projeto executivo;

e. 5. Prestar esclarecimentos e informagdes quando solicitados pela Fiscalizago.
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Sera providenciado pela administragao:

a. 1. Indicagéo de futuro fiscal das obras a serem executadas com o fulcro de garantir a
gualidade dos servicos a serem executados, a realizacdo das medi¢cdes mensais e 0
cumprimento integral do contrato;

b. 2. Capacitacdo dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalizacdo e gestédo
contratual.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Por se tratar de execuc¢do de obra, a contratacdo devera estar devidamente licenciada junto ao
Orgao Ambiental responsavel.

Todas as a¢les, medidas e servicos necessarios para a garantia do cumprimento da licenca
ambiental e da preservacédo do meio ambiente serdo descritos na Licenca Unica emitida pela
Secretaria de Municipio de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santa Maria.

A empresa contratada devera utilizar na execucéo da obra as boas praticas de sustentabilidade
ambiental.

Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de materiais consumidos,
a geracdo de residuos, o desperdicio de agua e o consumo excessivo de energia. Sempre que
possivel, deveréa fazer uso de energia renovavel.

A contratada deveréa ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflaméveis,
conforme legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por
acOes e/ou omissfes sobre os residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados nos locais da
obra, removendo-os e promovendo sua devida destinagéo.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informagfes levantadas nesse estudo técnico preliminar, entendemos ser viavel
a contratacdo de empresa especializada para execuc¢do dos servicos que fazem parte do
objeto.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.
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Lista de Anexos

non

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",
diretamente a este documento.

non

.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

® Anexo I - (Rascunho) ART Projeto e Orcamento - Rua Miguel Nascimento.zip (6.55 MB)
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