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Obra
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO DA RUA APÓSTOLO LUCAS - 
BAIRRO NOVA SANTA MARTA

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS INICIAIS 12.300,56 2,53 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,5 358,05 66,33 363,22 429,55 298,49 1.634,49 1.932,97 0,40 %

 1.2  PMSM0337 Próprio PLACA PADRÃO DE OBRA - PREFEITURA DE SANTA MARIA 1,00 x 2,00 m UNID 1 716,10 132,66 726,44 859,10 132,66 726,44 859,10 0,18 %

 1.3  PMSM0336 Próprio PLACA PADRÃO: "ATENÇÃO! PREFEITURA TRABALHANDO" 0,80 x 1,20 m UNID 4 343,72 63,66 348,70 412,36 254,64 1.394,80 1.649,44 0,34 %

 1.4  97053 SINAPI SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. 
AF_11/2017

M 350 10,12 5,78 6,36 12,14 2.023,00 2.226,00 4.249,00 0,87 %

 1.5  01.10.02 SUDECAP BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO 
QUÍMICO

MES 3 1.003,05 0,00 1.203,35 1.203,35 0,00 3.610,05 3.610,05 0,74 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 60.591,60 12,47 %

 2.1  90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 120 139,12 164,34 2,56 166,90 19.720,80 307,20 20.028,00 4,12 %

 2.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 120 40,77 46,23 2,68 48,91 5.547,60 321,60 5.869,20 1,21 %

 2.3  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480 60,25 69,00 3,28 72,28 33.120,00 1.574,40 34.694,40 7,14 %

 3 DRENAGEM PLUVIAL 4.981,40 1,02 %

 3.1 DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E BOCAS DE LOBO 
EXISTENTES

4.981,40 1,02 %

 3.1.1  9068 ORSE Desobstrução e limpeza de boca-de-lobo un 20 30,06 29,29 6,77 36,06 585,80 135,40 721,20 0,15 %

 3.1.2  PMSM0299 Próprio Desobstrução de rede de esgotos entre PV M 170 20,89 19,53 5,53 25,06 3.320,10 940,10 4.260,20 0,88 %

 4 PAVIMENTAÇÃO VIA 353.537,00 72,73 %

 4.1 FRESAGEM E EXECUÇÃO DE REPARO PROFUNDO 112.421,39 23,13 %

 4.1.1  96001 SINAPI FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - 
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019

m² 450 7,20 1,32 7,31 8,63 594,00 3.289,50 3.883,50 0,80 %

 4.1.2  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 514 92,64 6,36 104,78 111,14 3.269,04 53.856,92 57.125,96 11,75 %

 4.1.3  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 192,75 133,91 7,62 153,03 160,65 1.468,76 29.496,53 30.965,28 6,37 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2024 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande 
do Sul
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SIURB INFRA - 07/2023 - São 
Paulo
SUDECAP - 10/2023 - Minas 
Gerais

BDI 1 SERVIÇOS - 19,97%
BDI 2 TRANSPORTES - 15,69%
BDI 3 INSUMOS ASFÁLTICOS - 
15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 4.1.4  102276 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 771 13,94 4,35 12,37 16,72 3.353,85 9.537,27 12.891,12 2,65 %

 4.1.5  83344 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE 
TRATOR DEESTEIRAS DE 165 HP

M3 1002,3 1,41 0,62 1,07 1,69 621,43 1.072,45 1.693,88 0,35 %

 4.1.6  72888 SINAPI CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E 
SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

M3 1002,3 1,44 0,18 1,54 1,72 180,41 1.543,54 1.723,95 0,35 %

 4.1.7  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 1285 2,69 1,04 2,18 3,22 1.336,40 2.801,30 4.137,70 0,85 %

 4.2 REPERFILAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 74.096,82 15,24 %

 4.2.1  78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

M2 3092 0,44 0,29 0,23 0,52 896,68 711,16 1.607,84 0,33 %

 4.2.2  PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE 
ASFALTO DILUÍDO CM-30

m² 1285 1,23 0,45 1,02 1,47 578,25 1.310,70 1.888,95 0,39 %

 4.2.3  PMSM0137 Próprio SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 72942 
(41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)

m² 3142 0,89 0,31 0,75 1,06 974,02 2.356,50 3.330,52 0,69 %

 4.2.4  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 287,9 182,64 2,56 216,55 219,11 736,55 62.345,21 63.081,76 12,98 %

 4.2.5  100986 SINAPI CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 119,96 9,18 1,22 9,79 11,01 146,35 1.174,40 1.320,75 0,27 %

 4.2.6  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 50 47,80 10,71 46,63 57,34 535,50 2.331,50 2.867,00 0,59 %

 4.3 MATERIAIS ASFÁLTICOS - BDI = 15% 92.163,71 18,96 %

 4.3.1  IPMSM 
3661 

Próprio AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP 
POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2024

t 1,29 5.160,07 0,00 5.934,08 5.934,08 0,00 7.654,96 7.654,96 1,57 %

 4.3.2  IPMSM 
3669 

Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR 
ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS 
DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2024

t 1,57 2.954,36 0,00 3.397,51 3.397,51 0,00 5.334,09 5.334,09 1,10 %

 4.3.3  IPMSM 
3670 

Próprio AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, 
INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 02/2024

t 17,27 3.986,54 0,00 4.584,52 4.584,52 0,00 79.174,66 79.174,66 16,29 %

 4.4 TRANSPORTES REPERFILAGEM E PAVIMENTAÇÃO - BDI = 15,69% 74.855,08 15,40 %

 4.4.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

20784,59 2,51 0,30 2,60 2,90 6.235,38 54.039,93 60.275,31 12,40 %

 4.4.2  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

603,9 1,46 0,11 1,57 1,68 66,43 948,12 1.014,55 0,21 %

 4.4.3  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

5213,67 0,58 0,03 0,64 0,67 156,41 3.336,74 3.493,15 0,72 %
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 4.4.4  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

5191,79 1,68 0,20 1,74 1,94 1.038,36 9.033,71 10.072,07 2,07 %

 5 SINALIZAÇÃO 46.974,09 9,66 %

 5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 27.173,39 5,59 %

 5.1.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 264 42,42 0,71 50,18 50,89 188,21 13.246,75 13.434,96 2,76 %

 5.1.2  5213408 SICRO3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m² 143,55 49,11 1,34 57,57 58,91 192,00 8.264,53 8.456,53 1,74 %

 5.1.3  5214003 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 
mm

m² 74,54 59,07 3,23 67,63 70,86 240,67 5.041,23 5.281,90 1,09 %

 5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL 19.800,70 4,07 %

 5.2.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m² 8,23 446,28 39,81 495,59 535,40 327,66 4.078,68 4.406,34 0,91 %

 5.2.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

un 29 442,48 17,28 513,56 530,84 501,17 14.893,19 15.394,36 3,17 %

 6 CONTROLE TECNOLÓGICO DA OBRA 7.698,54 1,58 %

 6.1  PMSM0327 Próprio ENSAIO DE MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE UNID 6 331,94 370,01 28,21 398,22 2.220,06 169,26 2.389,32 0,49 %

 6.2  PMSM0328 Próprio ENSAIO DE GRANULOMETRIA DE AGREGADO UNID 6 180,19 200,86 15,31 216,17 1.205,16 91,86 1.297,02 0,27 %

 6.3  PMSM0329 Próprio ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO - 
Ref.: SINAPI 74022/002

UNID 6 237,10 264,29 20,15 284,44 1.585,74 120,90 1.706,64 0,35 %

 6.4  PMSM0330 Próprio ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO UNID 6 65,06 72,68 5,37 78,05 436,08 32,22 468,30 0,10 %

 6.5  PMSM0331 Próprio ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT- FUROL EM MATERIAIS BETUMINOSO UNID 6 208,64 232,57 17,73 250,30 1.395,42 106,38 1.501,80 0,31 %

 6.6  90441 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN 6 46,61 45,08 10,83 55,91 270,48 64,98 335,46 0,07 %

Totais ->    95.753,55  390.329,64 486.083,19

Santa Maria - RS, abril de 2024
Total Geral 486.083,19

_______________________________________________________________
Filipe Fernandes de Lima

Engenheiro Civil - CREA/RS 234625
Matrícula PMSM 18672

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Sec. Infraestrutura e Serviços Públicos

Total sem BDI 410.965,62
Total do BDI 75.117,57
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