
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Construção de poço artesiano e rede de água da população Indígena 

Kaigang - Santa Maria-RS

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PARA LICENCIAMENTO E OUTORGA DO POÇO 10.213,48 4,60 %

 1.1  1191 SIURB GEÓLOGO PLENO H 16 163,14 198,10 0,00 198,10 3.169,60 0,00 3.169,60 1,43 %

 1.2  00002358 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 28 29,31 35,59 0,00 35,59 996,52 0,00 996,52 0,45 %

 1.3  008824 SBC COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 UN 8 16,00 0,00 19,42 19,42 0,00 155,36 155,36 0,07 %

 1.4  PMSM0001 Próprio ART - TAXA DE PAGAMENTO UN 1 96,62 0,00 117,32 117,32 0,00 117,32 117,32 0,05 %

 1.5  01.28.610 CPOS/CDH

U

Outorga de direito de uso para poço profundo UN 1 4.755,57 0,00 5.774,68 5.774,68 0,00 5.774,68 5.774,68 2,60 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.084,98 2,29 %

 2.1  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 3 250,00 0,00 303,57 303,57 0,00 910,71 910,71 0,41 %

 2.2  201031 SBC LIMPEZA MANUAL DE SOLO COM REMOCAO TOCOS/CORRECOES/REGUL. m² 36 4,22 5,12 0,00 5,12 184,32 0,00 184,32 0,08 %

 2.3  101505 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 1.803,96 488,70 1.701,84 2.190,54 488,70 1.701,84 2.190,54 0,99 %

 2.4  00012366 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 

10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14

UN 1 1.266,80 0,00 1.538,27 1.538,27 0,00 1.538,27 1.538,27 0,69 %

 2.5  9174 ORSE Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia un 1 215,06 109,58 151,56 261,14 109,58 151,56 261,14 0,12 %

 3 POÇO ARTESIANO 118.279,60 53,23 %

 3.1  

A.09.000.02

0429 

CPOS/CDH

U

Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 

perfuração para poço profundo - profundidade até 200 m

TX 1 8.405,03 0,00 10.206,22 10.206,22 0,00 10.206,22 10.206,22 4,59 %

 3.2  047209 SBC POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 14"" M 10 635,00 0,00 771,08 771,08 0,00 7.710,80 7.710,80 3,47 %

 3.3  047208 SBC POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 12"" M 120 445,00 0,00 540,36 540,36 0,00 64.843,20 64.843,20 29,18 %

 3.4  01.28.570 CPOS/CDH

U

Cimentação de boca do poço profundo, entre perfuração de maior diâmetro 

(cimentação do espaço anular)

m³ 0,82 2.976,77 0,00 3.614,69 3.614,69 0,00 2.964,04 2.964,04 1,33 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2024 - Rio Grande do Sul

SBC - 04/2024 - Rio Grande do Sul

SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 02/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

SIURB - 07/2023 - São Paulo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo

21,43% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 3.5  00009854 SINAPI TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, 

DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M

M 130,5 115,12 0,00 139,79 139,79 0,00 18.242,59 18.242,59 8,21 %

 3.6  01.28.450 CPOS/CDH

U

Pré-filtro tipo pérola para poço profundo m³ 2,16 1.822,65 0,00 2.213,24 2.213,24 0,00 4.780,59 4.780,59 2,15 %

 3.7  01.28.390 CPOS/CDH

U

Filtro PVC geomecânico nervurado tipo standard para poço profundo, diâmetro 

de 6" (150 mm)

M 14 479,65 0,00 582,43 582,43 0,00 8.154,02 8.154,02 3,67 %

 3.8  01.28.590 CPOS/CDH

U

Lacre do poço profundo (tampa) UN 1 1.134,93 0,00 1.378,14 1.378,14 0,00 1.378,14 1.378,14 0,62 %

 4 EQUIPAMENTOD DE BOMBEAMENTO E ACESSÓRIOS 19.928,29 8,97 %

 4.1  00000759 SINAPI BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO 

DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 

ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, 

HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H

UN 1 7.219,86 0,00 8.767,07 8.767,07 0,00 8.767,07 8.767,07 3,95 %

 4.2  C3416 SEINFRA INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 À 7,5 

CV

UN 1 2.200,33 2.670,00 1,86 2.671,86 2.670,00 1,86 2.671,86 1,20 %

 4.3  13321 ORSE Quadro de comando para 2 bombas de 7,5 cv, trifásica, 220 volts, com chave 

seletora, acionamento manual/automático, relé de sobrecarga e contatora

un 1 2.561,95 77,36 3.033,61 3.110,97 77,36 3.033,61 3.110,97 1,40 %

 4.4  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 7,2 7,69 2,42 6,91 9,33 17,42 49,75 67,17 0,03 %

 4.6  11753 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalação M 130 20,64 5,00 20,06 25,06 650,00 2.607,80 3.257,80 1,47 %

 4.7  93378 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

m³ 7,2 26,02 14,74 16,85 31,59 106,12 121,32 227,44 0,10 %

 4.8  45.03.110 CPOS/CDH

U

Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´) UN 1 1.061,02 72,91 1.215,48 1.288,39 72,91 1.215,48 1.288,39 0,58 %

 4.9  94793 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 199,13 15,73 226,07 241,80 15,73 226,07 241,80 0,11 %

 4.10  99621 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 243,59 10,16 285,63 295,79 10,16 285,63 295,79 0,13 %

 5 PISO, CERCAMENTO, DISTRIBUIÇÃO ATÉ RESEVATÓRIO 12.820,38 5,77 %

 5.1  040408 SBC PISO DE CONCRETO ARMADO COM ACO CA-50 1/4"" 10cm DESEMPENADO m² 3,14 157,84 82,27 109,39 191,66 258,32 343,49 601,81 0,27 %

 5.2  11201 ORSE Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha 

2"

m² 14,4 278,41 40,66 297,41 338,07 585,50 4.282,70 4.868,20 2,19 %

 5.3  24.02.040 CPOS/CDH

U

Porta/portão tipo gradil sob medida m² 1 898,90 104,26 987,27 1.091,53 104,26 987,27 1.091,53 0,49 %

 5.4  102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 18 7,69 2,42 6,91 9,33 43,56 124,38 167,94 0,08 %
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 5.5  PMSM 21 Próprio REF SINAPI 103373 - TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 

DIÂMETRO DE 50 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE 

SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

M 180 24,87 0,31 29,88 30,19 55,80 5.378,40 5.434,20 2,45 %

 5.8  93378 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

m³ 18 26,02 14,74 16,85 31,59 265,32 303,30 568,62 0,26 %

 5.9  102137 SINAPI CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 1 72,54 31,78 56,30 88,08 31,78 56,30 88,08 0,04 %

 6 TESTES E ENSAIOS 15.455,47 6,96 %

 6.1  01.28.510 CPOS/CDH

U

Ensaio de vazão (bombeamento) para poço profundo, com bomba submersa H 24 375,85 0,00 456,39 456,39 0,00 10.953,36 10.953,36 4,93 %

 6.2  

A.13.000.02

0661 

CPOS/CDH

U

Análise físico-química e bacteriológica da água para poço profundo, conforme 

portaria 2914/2011, anexos I, VII e X do Ministério da Saúde

CJ 1 3.707,58 0,00 4.502,11 4.502,11 0,00 4.502,11 4.502,11 2,03 %

 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.336,34 3,30 %

 7.1 TAMPONAMENTO DE POÇO EXISTENTE 4.099,76 1,85 %

 7.1.1  01.28.540 CPOS/CDH

U

Desinfecção de poço profundo UN 1 2.782,33 0,00 3.378,58 3.378,58 0,00 3.378,58 3.378,58 1,52 %

 7.1.2  100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM POÇO 

PROFUNDO

m³ 2,98 160,77 53,45 141,77 195,22 159,28 422,47 581,75 0,26 %

 7.1.3  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM POÇO PROFUNDO m³ 0,16 717,68 291,00 580,47 871,47 46,56 92,87 139,43 0,06 %

 7.2 SERVIÇOS DIVERSOS 3.236,58 1,46 %

 7.2.1  1452 ORSE Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo 

chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.

un 1 1.956,34 979,31 1.396,27 2.375,58 979,31 1.396,27 2.375,58 1,07 %

 7.2.2  2450 ORSE Limpeza geral m² 300 2,37 1,65 1,22 2,87 495,00 366,00 861,00 0,39 %

 8 REDE DE ÁGUA 33.075,91 14,89 %

 8.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 99,6 88,61 80,02 27,57 107,59 7.969,99 2.745,97 10.715,96 4,82 %

 8.2  103372 SINAPI TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 

MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

M 399 5,00 0,19 5,88 6,07 75,81 2.346,12 2.421,93 1,09 %

 8.3  103373 SINAPI TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 

MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

M 364 9,79 0,31 11,57 11,88 112,84 4.211,48 4.324,32 1,95 %

 8.4  PMSM 21 Próprio REF SINAPI 103373 - TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 

DIÂMETRO DE 50 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE 

SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

M 233 24,87 0,31 29,88 30,19 72,23 6.962,04 7.034,27 3,17 %
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 8.5  104031 SINAPI COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", 

PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 14 17,55 7,86 13,45 21,31 110,04 188,30 298,34 0,13 %

 8.6  103430 SINAPI COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 

DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI 

A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

UN 8 31,11 5,52 32,25 37,77 44,16 258,00 302,16 0,14 %

 8.7  103431 SINAPI COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 

DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI 

A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

UN 3 54,71 10,88 55,55 66,43 32,64 166,65 199,29 0,09 %

 8.8  103434 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 

DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI 

A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

UN 2 42,32 5,52 45,86 51,38 11,04 91,72 102,76 0,05 %

 8.9  103435 SINAPI COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 

DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI 

A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021

UN 2 78,83 10,88 84,84 95,72 21,76 169,68 191,44 0,09 %

 8.10  104046 SINAPI COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS 

EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022

UN 14 9,42 3,41 8,02 11,43 47,74 112,28 160,02 0,07 %

 8.11  104056 SINAPI REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA. AF_06/2022

UN 14 34,54 3,60 38,34 41,94 50,40 536,76 587,16 0,26 %

 8.12  104058 SINAPI LUVA, PVC, ROSCÁVEL, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. 

AF_06/2022

UN 14 6,78 4,80 3,43 8,23 67,20 48,02 115,22 0,05 %

 8.13  97741 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM PVC DN 25 (¾”), PARA 1 MEDIDOR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 14 186,88 76,77 150,15 226,92 1.074,78 2.102,10 3.176,88 1,43 %

 8.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

m³ 99,6 28,50 24,14 10,46 34,60 2.404,34 1.041,82 3.446,16 1,55 %

Totais -> 23.688,08 198.506,37 222.194,45

Total Geral 222.194,45

Santa Maria, 24 de abril de 2024

_______________________________________________________________

José Antonio de Azevedo Gomes

Engenheiro Civil

_______________________________________________________________

Secretária de Município de Saúde

Total sem BDI 182.992,92

Total do BDI 39.201,53
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