PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Construcéo de pogo artesiano e rede de agua da populacéo Indigena SINAPI - 03/2024 - Rio Grande do Sul 21,43% N&o Desonerado:

Kaigang - Santa Maria-RS SBC - 04/2024 - Rio Grande do Sul Horista: 112,88%
SICROS3 - 10/2023 - Rio Grande do Mensalista: 69,79%
Sul

ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceara

SIURB - 07/2023 - Sao Paulo
CPOS/CDHU - 03/2024 - S&o Paulo

Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Item Cdédigo Banco Descrigéo und Quant.  Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
] M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 SERVICOS TECNICOS PARA LICENCIAMENTO E OUTORGA DO POCO 10.213,48 4,60 %
1.1 1191 SIURB GEOLOGO PLENO H 16 163,14 198,10 0,00 198,10 3.169,60 0,00 3.169,60 1,43 %
1.2 00002358 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 28 29,31 35,59 0,00 35,59 996,52 0,00 996,52 0,45 %
1.3 008824 SBC COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 UN 8 16,00 0,00 19,42 19,42 0,00 155,36 155,36 0,07 %
1.4 PMSMO0001 Préprio ART - TAXA DE PAGAMENTO UN 1 96,62 0,00 117,32 117,32 0,00 117,32 117,32 0,05 %
1.5 01.28.610 CPOS/CDH Outorga de direito de uso para poco profundo UN 1 4.755,57 0,00 5.774,68 5.774,68 0,00 5.774,68 5.774,68 2,60 %
2 N SERVICOS PRELIMINARES 5.084,98 2,29 %
2.1 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA m?2 3 250,00 0,00 303,57 303,57 0,00 910,71 910,71 0,41 %
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
2.2 201031 SBC LIMPEZA MANUAL DE SOLO COM REMOCAO TOCOS/CORRECOES/REGUL. m?2 36 4,22 5,12 0,00 5,12 184,32 0,00 184,32 0,08 %
2.3 101505 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE UN 1 1.803,96 488,70  1.701,84  2.190,54 488,70 1.701,84  2.190,54 0,99 %

SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

2.4 00012366 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE UN 1 1.266,80 0,00 1.538,27 1.538,27 0,00 1.538,27 1.538,27 0,69 %
10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14

25 9174 ORSE Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia un 1 215,06 109,58 151,56 261,14 109,58 151,56 261,14 0,12 %
3 POCO ARTESIANO 118.279,60 53,23 %
3.1 CPOS/CDH Taxa de mobilizacéo e desmobilizagéo de equipamentos para execucéo de TX 1 8.405,03 0,00 10.206,22  10.206,22 0,00 10.206,22  10.206,22 4,59 %
A.09.000.02 U perfuracéo para pogo profundo - profundidade até 200 m
0429
3.2 047209 SBC POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 14" M 10 635,00 0,00 771,08 771,08 0,00 7.710,80 7.710,80 3,47 %
3.3 047208 SBC POCO ARTESIANO - PERFURACAO EM ALUVIAO COM 12 M 120 445,00 0,00 540,36 540,36 0,00 64.843,20 64.843,20 29,18 %
3.4 01.28.570 CPOS/CDH Cimentacéo de boca do pogo profundo, entre perfuragdo de maior diametro m3 0,82 2.976,77 0,00 3.614,69 3.614,69 0,00 2.964,04 2.964,04 1,33 %
U (cimentagé&o do espaco anular)

Rua Venancio Aires 2277 - Centro - Santa Maria / RS
14 (53) 99964-9958 / andrehamm_engenharia@hotmail.com
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Cdédigo Banco
00009854 SINAPI

01.28.450 CPOS/CDH
U

01.28.390 CPOS/CDH
U

01.28.590 CPOS/CDH
U

00000759 SINAPI

C3416 SEINFRA

13321 ORSE

102279 SINAPI

11753 ORSE

93378 SINAPI

45.03.110 CPOS/CDH
U
94793 SINAPI

99621 SINAPI

040408 SBC
11201 ORSE
24.02.040 CPOS/CDH

U
102279 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descrigéo

TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD,
DN = 154 MM, COMPRIMENTO =2 M
Pré-filtro tipo pérola para pogo profundo

Filtro PVC geomecanico nervurado tipo standard para pogo profundo, diametro
de 6" (150 mm)
Lacre do pogo profundo (tampa)

EQUIPAMENTOD DE BOMBEAMENTO E ACESSORIOS

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO
DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20
ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA,
HM/Q =18 M/ 5,40 M3/H A 164 M/ 0,80 M3/H

INSTALAGCAO ELETROMECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 4 A 7,5
CcVv

Quadro de comando para 2 bombas de 7,5 cv, trifasica, 220 volts, com chave
seletora, acionamento manual/automatico, relé de sobrecarga e contatora

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 6,0 mm2, 450/750v - Fornecimento e instalacdo

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3/ POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

Hidrémetro em bronze, diametro de 40 mm (1 1/2°)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

PISO, CERCAMENTO, DISTRIBUIGAO ATE RESEVATORIO

PISO DE CONCRETO ARMADO COM ACO CA-50 1/4™ 10cm DESEMPENADO

Gradil com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/4" e tela galvanizada malha
on
Porta/portéo tipo gradil sob medida

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
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Valor Unit

115,12

1.822,65

479,65

1.134,93

7.219,86

2.200,33

2.561,95

7,69

20,64

26,02

1.061,02

199,13

243,59
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Valor Unit com BDI

M. O.
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2.670,00

77,36

2,42

5,00

14,74

72,91

15,73

10,16

82,27
40,66
104,26

2,42

MAT.
139,79

2.213,24

582,43

1.378,14

8.767,07

1,86

3.033,61

6,91

20,06

16,85

1.215,48

226,07

285,63

Total
139,79

2.213,24

582,43

1.378,14

8.767,07

2.671,86

3.110,97

9,33

25,06

31,59

1.288,39

241,80

295,79

191,66
338,07
1.091,53

9,33

M. O.
0,00
0,00
0,00

0,00

2.670,00

77,36

17,42

650,00

106,12

72,91

15,73

10,16

258,32
585,50

104,26

43,56

Total
MAT.
18.242,59

4.780,59

8.154,02

1.378,14

8.767,07

1,86

3.033,61

49,75

2.607,80

121,32

1.215,48

226,07

285,63

343,49
4.282,70
987,27

124,38

Total
18.242,59

4.780,59
8.154,02
1.378,14
19.928,29

8.767,07

2.671,86

3.110,97

67,17

3.257,80

227,44

1.288,39

241,80

295,79
12.820,38
601,81
4.868,20

1.091,53

167,94

Peso (%)
8,21 %
2,15 %
3,67 %
0,62 %
8,97 %

3,95 %

1,20 %

1,40 %

0,03 %

1,47 %

0,10 %

0,58 %

0,11 %

0,13 %
5,77 %
0,27 %
2,19 %
0,49 %

0,08 %
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Cdédigo Banco

PMSM 21 Préprio

93378 SINAPI

102137 SINAPI

01.28.510 CPOS/CDH
U
CPOS/CDH
A.13.000.02 U
0661

01.28.540 CPOS/CDH
U
100323 SINAPI

96620 SINAPI

1452 ORSE

2450 ORSE

93358 SINAPI

103372 SINAPI
103373 SINAPI

PMSM 21 Préprio
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Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descrigéo

REF SINAPI 103373 - TUBO PEAD LISO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO,
DIAMETRO DE 50 MM, JUNTA SOLDADA (NAO INCLUI A EXECUCAO DE
SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP),
LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020

TESTES E ENSAIOS

Ensaio de vazéo (bombeamento) para pogo profundo, com bomba submersa

Anélise fisico-quimica e bacteriolégica da 4gua para pogo profundo, conforme
portaria 2914/2011, anexos |, VIl e X do Ministério da Saude

SERVICOS COMPLEMENTARES
TAMPONAMENTO DE POCO EXISTENTE
Desinfeccéo de poco profundo

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM POGCO
PROFUNDO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM POCO PROFUNDO

SERVICOS DIVERSOS

Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo
chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.

Limpeza geral
REDE DE AGUA

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF_02/2021

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO, DIAMETRO DE 20
MM, JUNTA SOLDADA (NAO INCLUI A EXECUGAO DE SOLDA) -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO, DIAMETRO DE 32
MM, JUNTA SOLDADA (NAO INCLUI A EXECUGAO DE SOLDA) -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021

REF SINAPI 103373 - TUBO PEAD LISO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO,
DIAMETRO DE 50 MM, JUNTA SOLDADA (NAO INCLUI A EXECUGAO DE
SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021
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24,87
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2,37

88,61
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Valor Unit com BDI

M. O.
0,31

14,74

31,78

0,00

0,00

0,00
53,45

291,00

979,31

1,65

80,02

0,19

0,31

MAT.
29,88

16,85

56,30

456,39

4.502,11

3.378,58
141,77

580,47

1.396,27

1,22

27,57

5,88

11,57

29,88

Total
30,19

31,59

88,08

456,39

4.502,11

3.378,58
195,22

871,47

2.375,58

2,87

107,59

6,07

11,88

30,19

M. O.
55,80

265,32

31,78

0,00

0,00

0,00
159,28

46,56

979,31

495,00

7.969,99

75,81

112,84

72,23

Total
MAT.
5.378,40

303,30

56,30

10.953,36

4.502,11

3.378,58
422,47

92,87

1.396,27

366,00

2.745,97

2.346,12

4.211,48

6.962,04

Total
5.434,20

568,62

88,08
15.455,47
10.953,36

4.502,11

7.336,34
4.099,76
3.378,58
581,75
139,43
3.236,58

2.375,58

861,00
33.075,91

10.715,96

2.421,93

4.324,32

7.034,27

Peso (%)

2,45 %

0,26 %

0,04 %
6,96 %
4,93 %

2,03 %

3,30 %
1,85 %
1,52 %
0,26 %
0,06 %
1,46 %

1,07 %

0,39 %
14,89 %
4,82 %

1,09 %

1,95 %

3,17 %
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Planilha Orgamentéaria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

Descrigéo

COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4",
PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022

COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO,
DIAMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSAO (NAO INCLUI
A EXECUGAO DE SOLDA). AF_12/2021

COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO,
DIAMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSAO (NAO INCLUI
A EXECUGAO DE SOLDA). AF_12/2021

COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO,
DIAMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSAO (NAO INCLUI
A EXECUGAO DE SOLDA). AF_12/2021

COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO,
DIAMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSAO (NAO INCLUI
A EXECUGAO DE SOLDA). AF_12/2021

COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS
EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA. AF_06/2022

REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAGAO PREDIAL DE
AGUA. AF_06/2022

LUVA, PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA LIGAGAO PREDIAL DE AGUA.
AF_06/2022

KIT CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,
EM PVC DN 25 (%), PARA 1 MEDIDOR -FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_04/2016

Assinado digitalmente por JOSE ANTONIO DE

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

m3

Total

298,34

302,16

199,29

102,76

191,44

160,02

587,16
115,22

3.176,88

3.446,16

Quant.  Valor Unit Valor Unit com BDI Total

M. O. MAT. Total M. O. MAT.

14 17,55 7,86 13,45 21,31 110,04 188,30

8 31,11 5,52 32,25 37,77 44,16 258,00

3 54,71 10,88 55,55 66,43 32,64 166,65

2 42,32 5,52 45,86 51,38 11,04 91,72

2 78,83 10,88 84,84 95,72 21,76 169,68

14 9,42 3,41 8,02 11,43 47,74 112,28

14 34,54 3,60 38,34 41,94 50,40 536,76

14 6,78 4,80 3,43 8,23 67,20 48,02

14 186,88 76,77 150,15 226,92 1.074,78 2.102,10

99,6 28,50 24,14 10,46 34,60 2.404,34 1.041,82
Totais ->  23.688,08 198.506,37 222.194,45

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral
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