
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS "F" E "G" DA VILA LÍDIA - BAIRRO NOAL

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS - PLACAS DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3.824,77 0,92 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 10,34 309,28 37,33 332,57 369,90 385,99 3.438,78 3.824,77 0,92 %

 2 SERVIÇOS INICIAIS - SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) - UNIDADE: M 190,00 1.971,73 0,47 %

 2.1  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 x 190,00 = 20.9 23,52 21,29 6,84 28,13 444,96 142,96 587,92 0,14 %

 2.2  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 x 190,00 = 26.6 26,69 25,09 6,83 31,92 667,39 181,68 849,07 0,20 %

 2.3  00034498 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UN 0,02 x 190,00 = 3.8 118,54 0,00 136,32 136,32 0,00 518,02 518,02 0,12 %

 2.4  M0054 SICRO3 Fita zebrada de cor laranja e branca - L = 7 a 8 cm m 1,10 x 190,00 = 209.0 0,07 0,00 0,08 0,08 0,00 16,72 16,72 0,00 %

 3 SERVIÇOS INICIAIS - CONSERTO DE RAMAL DE ÁGUA (Referência CORSAN 03.06.00.24) - UNIDADE: M 20,00 622,80 0,15 %

 3.1  90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 0,36 x 20,00 = 7.2 16,70 7,48 12,49 19,97 53,86 89,92 143,78 0,03 %

 3.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 0,36 x 20,00 = 7.2 28,48 23,77 10,29 34,06 171,14 74,09 245,23 0,06 %

 3.3  88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 x 20,00 = 2.6 20,67 19,15 5,57 24,72 49,79 14,48 64,27 0,02 %

 3.4  00009813 SINAPI TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) M 1,00 x 20,00 = 20.0 5,02 0,00 5,77 5,77 0,00 115,40 115,40 0,03 %

 3.5  00000064 SINAPI UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN 0,33 x 20,00 = 6.6 7,13 0,00 8,20 8,20 0,00 54,12 54,12 0,01 %

 4 SERVIÇOS INICIAIS - CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO (Referência CORSAN 03.06.00.23) - UNIDADE: M 20,00 1.410,45 0,34 %

 4.1  90082 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 0,36 x 20,00 = 7.2 12,39 3,85 10,97 14,82 27,72 78,98 106,70 0,03 %

 4.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 0,28 x 20,00 = 5.6 28,48 23,77 10,29 34,06 133,11 57,63 190,74 0,05 %

 4.3  88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 x 20,00 = 2.6 20,67 19,15 5,57 24,72 49,79 14,48 64,27 0,02 %

 4.4  00036365 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) M 1,00 x 20,00 = 20.0 39,59 0,00 45,53 45,53 0,00 910,60 910,60 0,22 %

 4.5  00003893 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,33 x 20,00 = 6.6 18,20 0,00 20,93 20,93 0,00 138,14 138,14 0,03 %

 5 SERVIÇOS INICIAIS - ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 4.477,37 1,07 %

 5.1  97985 SINAPI
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. 
AF_12/2020

M 0,80 1.481,89 720,44 1.051,90 1.772,34 576,35 841,52 1.417,87 0,34 %

 5.2  99261 SINAPI
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. 
AF_12/2020

M 1,60 1.598,82 762,61 1.149,58 1.912,19 1.220,18 1.839,32 3.059,50 0,73 %

 6 SERVIÇOS INICIAIS - SUPRESSÃO ARBÓREA 3.446,12 0,83 %

 6.1  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 3,00 70,72 63,19 21,39 84,58 189,57 64,17 253,74 0,06 %

 6.2  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UN 3,00 88,76 53,32 52,84 106,16 159,96 158,52 318,48 0,08 %

 6.3  98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 2,00 125,99 112,57 38,11 150,68 225,14 76,22 301,36 0,07 %

 6.4  98527 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UN 2,00 191,08 114,80 113,73 228,53 229,60 227,46 457,06 0,11 %

 6.5  98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN 3,00 310,17 205,14 165,82 370,96 615,42 497,46 1.112,88 0,27 %

 6.6  98528 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UN 3,00 279,43 167,87 166,33 334,20 503,61 498,99 1.002,60 0,24 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2023 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio Grande do Sul

BDI 01: SERVIÇOS – 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: INSUMOS ASFÁLTICOS – 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)
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 7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8.502,60 2,04 %

 7.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 118,49 139,17 2,54 141,71 8.350,20 152,40 8.502,60 2,04 %

 8 RUA "F" (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 86.071,23 20,63 %

 8.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 93,40 0,56 0,56 0,11 0,67 52,30 10,28 62,58 0,02 %

 8.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

m³ 280,40 32,47 4,17 34,66 38,83 1.169,27 9.718,66 10.887,93 2,61 %

 8.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 364,52 1,60 0,54 1,37 1,91 196,84 499,39 696,23 0,17 %

 8.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 701,00 2,68 1,06 2,15 3,21 743,06 1.507,15 2.250,21 0,54 %

 8.5  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 140,20 91,03 6,38 102,49 108,87 894,48 14.369,09 15.263,57 3,66 %

 8.6  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 42,06 68,13 0,00 78,35 78,35 0,00 3.295,40 3.295,40 0,79 %

 8.7  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 236,93 7,14 1,18 7,36 8,54 279,58 1.743,80 2.023,38 0,49 %

 8.8  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

m³ 105,15 131,22 7,64 149,30 156,94 803,35 15.698,89 16.502,24 3,96 %

 8.9  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 136,69 7,14 1,18 7,36 8,54 161,29 1.006,04 1.167,33 0,28 %

 8.10  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) m² 701,00 0,36 0,04 0,39 0,43 28,04 273,39 301,43 0,07 %

 8.11  4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C) m² 701,00 0,27 0,03 0,29 0,32 21,03 203,29 224,32 0,05 %

 8.12  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 84,12 182,64 3,06 215,38 218,44 257,41 18.117,76 18.375,17 4,41 %

 8.13  94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 224,00 56,07 18,17 48,89 67,06 4.070,08 10.951,36 15.021,44 3,60 %

 9 RUA "F" (TRECHO) - AQUISIÇÃO MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%) 28.523,72 6,84 %

 9.1 
 IPMSM 

3661 
Próprio

AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS 
DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2024

t 0,70 5.160,07 0,00 5.934,08 5.934,08 0,00 4.153,86 4.153,86 1,00 %

 9.2 
 IPMSM 

3662 
Próprio

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - 
MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2024

t 0,35 2.921,18 0,00 3.359,36 3.359,36 0,00 1.175,78 1.175,78 0,28 %

 9.3 
 IPMSM 

3665 
Próprio

AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 01/2024

t 5,04 4.001,74 0,00 4.602,00 4.602,00 0,00 23.194,08 23.194,08 5,56 %
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 10 RUA "F" (TRECHO) - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 32.813,72 7,87 %

 10.1  102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 
LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 35,64 13,94 4,35 12,32 16,67 155,03 439,09 594,12 0,14 %

 10.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 46,33 1,60 0,54 1,37 1,91 25,02 63,47 88,49 0,02 %

 10.3  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 324,00 2,55 2,43 0,62 3,05 787,32 200,88 988,20 0,24 %

 10.4  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m³ 16,20 124,00 38,70 109,60 148,30 626,94 1.775,52 2.402,46 0,58 %

 10.5  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 21,06 7,14 1,18 7,36 8,54 24,85 155,00 179,85 0,04 %

 10.6  94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 324,00 73,70 7,68 80,47 88,15 2.488,32 26.072,28 28.560,60 6,85 %

 11 RUA "F" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO (4,50 x 1,50 x 0,06 M) - UNIDADE: UN 2,00 1.520,13 0,36 %

 11.1  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 0,40 x 2,00 = 0.8 275,02 246,82 82,10 328,92 197,46 65,68 263,14 0,06 %

 11.2  94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 6,75 x 2,00 = 13.5 77,85 18,90 74,21 93,11 255,15 1.001,84 1.256,99 0,30 %

 12 
RUA "F" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094 - UNIDADE: M

18,00 1.790,48 0,43 %

 12.1  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,12 x 18,00 = 20.16 27,06 25,36 7,00 32,36 511,26 141,12 652,38 0,16 %

 12.2  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56 x 18,00 = 10.08 22,40 19,93 6,86 26,79 200,89 69,15 270,04 0,06 %

 12.3  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,61 x 18,00 = 10.98 0,82 0,00 0,94 0,94 0,00 10,32 10,32 0,00 %

 12.4  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 3,11 x 18,00 = 55.98 2,46 0,00 2,83 2,83 0,00 158,42 158,42 0,04 %

 12.5  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,50 x 18,00 = 9.0 2,42 0,00 2,78 2,78 0,00 25,02 25,02 0,01 %

 12.6  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,02 x 18,00 = 0.36 13,53 0,00 15,56 15,56 0,00 5,60 5,60 0,00 %

 12.7  00036178 SINAPI PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 2,50 x 18,00 = 45.0 12,92 0,00 14,86 14,86 0,00 668,70 668,70 0,16 %

 13 RUA "F" (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL 3.324,76 0,80 %

 13.1  97953 SINAPI CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 UN 2,00 1.389,95 396,31 1.266,07 1.662,38 792,62 2.532,14 3.324,76 0,80 %

 14 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 19,20 KM) - BDI = 15,69% 20.659,94 4,95 %

 14.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
RACHÃO

M3XKM 4549,05 2,49 0,28 2,60 2,88 1.273,73 11.827,53 13.101,26 3,14 %

 14.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
BGS

M3XKM 2624,54 2,49 0,28 2,60 2,88 734,87 6.823,81 7.558,68 1,81 %
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 15 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: PASSEIOS PÚBLICOS - BDI = 15,69% 1.831,68 0,44 %

 15.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM 231,65 2,49 0,28 2,60 2,88 64,86 602,29 667,15 0,16 %

 15.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
BRITA - (DMT = 19,20 KM)

M3XKM 404,35 2,49 0,28 2,60 2,88 113,22 1.051,31 1.164,53 0,28 %

 16 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTO - BDI = 15,69% 554,67 0,13 %

 16.1  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: MEIOS-FIOS - DMT = 6,73

TXKM 105,57 2,83 0,38 2,89 3,27 40,12 305,09 345,21 0,08 %

 16.2  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - MATERIAL: CONCRETO USINADO (PASSEIOS) - DMT = 6,15 KM tkm 286,93 0,63 0,00 0,73 0,73 0,00 209,46 209,46 0,05 %

 17 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 286 KM) - (DMT USINAS = 19,20 KM) - BDI = 15,69% 4.454,87 1,07 %

 17.1  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 182,70 1,46 0,12 1,57 1,69 21,92 286,84 308,76 0,07 %

 17.2  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1559,04 0,57 0,03 0,63 0,66 46,77 982,20 1.028,97 0,25 %

 17.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1615,10 1,67 0,19 1,74 1,93 306,87 2.810,27 3.117,14 0,75 %

 18 RUA "F" (TRECHO) - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 6.028,50 1,45 %

 18.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS E EIXO DA VIA) m² 72,60 42,42 0,87 49,86 50,73 63,16 3.619,84 3.683,00 0,88 %

 18.2  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m² 35,76 54,84 4,24 61,35 65,59 151,62 2.193,88 2.345,50 0,56 %

 19 RUA "F" (TRECHO) - SINALIZAÇÃO VERTICAL 4.087,97 0,98 %

 19.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m² 1,71 446,28 47,65 486,10 533,75 81,48 831,23 912,71 0,22 %

 19.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação un 6,00 442,48 21,02 508,19 529,21 126,12 3.049,14 3.175,26 0,76 %
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 20 RUA "G" (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 90.830,81 21,78 %

 20.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 93,40 0,56 0,56 0,11 0,67 52,30 10,28 62,58 0,02 %

 20.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

m³ 299,20 32,47 4,17 34,66 38,83 1.247,66 10.370,28 11.617,94 2,79 %

 20.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 388,96 1,60 0,54 1,37 1,91 210,04 532,87 742,91 0,18 %

 20.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 748,00 2,68 1,06 2,15 3,21 792,88 1.608,20 2.401,08 0,58 %

 20.5  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 149,60 91,03 6,38 102,49 108,87 954,45 15.332,50 16.286,95 3,90 %

 20.6  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 44,88 68,13 0,00 78,35 78,35 0,00 3.516,35 3.516,35 0,84 %

 20.7  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 252,82 7,14 1,18 7,36 8,54 298,33 1.860,75 2.159,08 0,52 %

 20.8  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

m³ 112,20 131,22 7,64 149,30 156,94 857,21 16.751,46 17.608,67 4,22 %

 20.9  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 145,86 7,14 1,18 7,36 8,54 172,11 1.073,53 1.245,64 0,30 %

 20.10  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) m² 748,00 0,36 0,04 0,39 0,43 29,92 291,72 321,64 0,08 %

 20.11  4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C) m² 748,00 0,27 0,03 0,29 0,32 22,44 216,92 239,36 0,06 %

 20.12  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 89,76 182,64 3,06 215,38 218,44 274,67 19.332,50 19.607,17 4,70 %

 20.13  94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 224,00 56,07 18,17 48,89 67,06 4.070,08 10.951,36 15.021,44 3,60 %

 21 RUA "G" (TRECHO) - AQUISIÇÃO MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%) 30.392,94 7,29 %

 21.1 
 IPMSM 

3661 
Próprio

AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS 
DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2024

t 0,74 5.160,07 0,00 5.934,08 5.934,08 0,00 4.391,22 4.391,22 1,05 %

 21.2 
 IPMSM 

3662 
Próprio

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - 
MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2024

t 0,37 2.921,18 0,00 3.359,36 3.359,36 0,00 1.242,96 1.242,96 0,30 %

 21.3 
 IPMSM 

3665 
Próprio

AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 01/2024

t 5,38 4.001,74 0,00 4.602,00 4.602,00 0,00 24.758,76 24.758,76 5,94 %

 22 RUA "G" (TRECHO) - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 32.813,72 7,87 %

 22.1  102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 
LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 35,64 13,94 4,35 12,32 16,67 155,03 439,09 594,12 0,14 %

 22.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 46,33 1,60 0,54 1,37 1,91 25,02 63,47 88,49 0,02 %

 22.3  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 324,00 2,55 2,43 0,62 3,05 787,32 200,88 988,20 0,24 %

 22.4  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m³ 16,20 124,00 38,70 109,60 148,30 626,94 1.775,52 2.402,46 0,58 %

 22.5  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 21,06 7,14 1,18 7,36 8,54 24,85 155,00 179,85 0,04 %

 22.6  94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 324,00 73,70 7,68 80,47 88,15 2.488,32 26.072,28 28.560,60 6,85 %
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 23 RUA "G" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO (4,50 x 1,50 x 0,06 M) - UNIDADE: UN 760,06 0,18 %

 23.1  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 0,40 275,02 246,82 82,10 328,92 98,73 32,84 131,57 0,03 %

 23.2  94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 6,75 77,85 18,90 74,21 93,11 127,58 500,91 628,49 0,15 %

 24 
RUA "G" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094 - UNIDADE: M

18,00 1.790,48 0,43 %

 24.1  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,12 x 18,00 = 20.16 27,06 25,36 7,00 32,36 511,26 141,12 652,38 0,16 %

 24.2  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56 x 18,00 = 10.08 22,40 19,93 6,86 26,79 200,89 69,15 270,04 0,06 %

 24.3  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,61 x 18,00 = 10.98 0,82 0,00 0,94 0,94 0,00 10,32 10,32 0,00 %

 24.4  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 3,11 x 18,00 = 55.98 2,46 0,00 2,83 2,83 0,00 158,42 158,42 0,04 %

 24.5  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,50 x 18,00 = 9.0 2,42 0,00 2,78 2,78 0,00 25,02 25,02 0,01 %

 24.6  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,02 x 18,00 = 0.36 13,53 0,00 15,56 15,56 0,00 5,60 5,60 0,00 %

 24.7  00036178 SINAPI PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 2,50 x 18,00 = 45.0 12,92 0,00 14,86 14,86 0,00 668,70 668,70 0,16 %

 25 RUA "G" (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL 3.324,76 0,80 %

 25.1  97953 SINAPI CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 UN 2,00 1.389,95 396,31 1.266,07 1.662,38 792,62 2.532,14 3.324,76 0,80 %

 26 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 19,20 KM) - BDI: 15,69% 22.045,39 5,29 %

 26.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
RACHÃO

M3XKM 4854,14 2,49 0,28 2,60 2,88 1.359,16 12.620,76 13.979,92 3,35 %

 26.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
BGS

M3XKM 2800,51 2,49 0,28 2,60 2,88 784,14 7.281,33 8.065,47 1,93 %

 27 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: PASSEIO PÚBLICO - BDI: 15,69% 1.831,68 0,44 %

 27.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM 231,65 2,49 0,28 2,60 2,88 64,86 602,29 667,15 0,16 %

 27.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
BRITA - DMT = 19,20 KM

M3XKM 404,35 2,49 0,28 2,60 2,88 113,22 1.051,31 1.164,53 0,28 %

 28 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTO - BDI = 15,69% 554,67 0,13 %

 28.1  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: MEIOS-FIOS - DMT = 6,73

TXKM 105,57 2,83 0,38 2,89 3,27 40,12 305,09 345,21 0,08 %

 28.2  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - MATERIAL: CONCRETO USINADO (PASSEIOS) - DMT = 6,15 KM tkm 286,93 0,63 0,00 0,73 0,73 0,00 209,46 209,46 0,05 %

 29 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 286 KM) - (DMT USINAS = 19,20 KM) - BDI: 15,69% 4.751,73 1,14 %

 29.1  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 194,70 1,46 0,12 1,57 1,69 23,36 305,68 329,04 0,08 %

 29.2  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1661,44 0,57 0,03 0,63 0,66 49,84 1.046,71 1.096,55 0,26 %

 29.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1723,39 1,67 0,19 1,74 1,93 327,44 2.998,70 3.326,14 0,80 %
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 30 RUA "G" (TRECHO) - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 6.238,39 1,50 %

 30.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS E EIXO DA VIA) m² 72,60 42,42 0,87 49,86 50,73 63,16 3.619,84 3.683,00 0,88 %

 30.2  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m² 38,96 54,84 4,24 61,35 65,59 165,19 2.390,20 2.555,39 0,61 %

 31 RUA "G" (TRECHO) - SINALIZAÇÃO VERTICAL 4.053,71 0,97 %

 31.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m² 1,71 446,28 47,65 486,10 533,75 81,48 831,23 912,71 0,22 %

 31.2  5213859 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação un 6,00 437,71 18,86 504,64 523,50 113,16 3.027,84 3.141,00 0,75 %

 32 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO - ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 74022/040) 4,00 1.588,02 0,38 %

 32.1  88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00 x 4,00 = 28.0 29,78 32,95 2,67 35,62 922,60 74,76 997,36 0,24 %

 32.2  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50 x 4,00 = 14.0 35,28 39,53 2,66 42,19 553,42 37,24 590,66 0,14 %

 33 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO - EXTRAÇÃO DE AMOSTRA 222,16 0,05 %

 33.1  90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 4,00 46,44 44,98 10,56 55,54 179,92 42,24 222,16 0,05 %

Totais -> 51.481,83 365.634,20 417.116,03
SANTA MARIA - RS, MARÇO DE 2024.

Legenda:

 Serviços - Incide BDI 01 = 19,60%
 Transporte - Incide BDI 02 = 15,69%

Fornecimento de Material - Incide BDI 03 = 15,00%

Total sem BDI 352.690,75
Total do BDI 64.425,28

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Total Geral 417.116,03

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694
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