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aquisição e Instalação de poste de medição elétrica monofásica da Sede da 

Corregedoria da Guarda Municipal de Santa Maria

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 ENTRADA DE ENERGIA 7.033,46 66,87 %

 1.1  101490 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 1.984,93 980,56 1.496,63 2.477,19 980,56 1.496,63 2.477,19 23,55 %

 1.2  ED-20697 SETOP POSTE PARA ENTRADA DE ENERGIA EM CONCRETO ARMADO, DUPLO T, 

RESISTÊNCIA À FLEXÃO 300DAN, ALTURA 7,5M   FORNECIMENTO, 

EXCLUSIVE MONTAGEM E INSTALAÇÃO

un 1 1.713,70 0,00 2.138,69 2.138,69 0,00 2.138,69 2.138,69 20,33 %

 1.3  100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE 

CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1 616,59 266,66 502,84 769,50 266,66 502,84 769,50 7,32 %

 1.4  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 55,03 61,38 7,29 68,67 245,52 29,16 274,68 2,61 %

 1.5  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 44,73 48,52 7,30 55,82 194,08 29,20 223,28 2,12 %

 1.6  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 230,40 284,87 2,66 287,53 1.139,48 10,64 1.150,12 10,94 %

 2 FIOS E CABOS ELÉTRICOS 2.323,28 22,09 %

 2.1  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 100 16,31 1,40 18,95 20,35 140,00 1.895,00 2.035,00 19,35 %

 2.2  063457 SBC FITA ISOLANTE SCOTCH TAPE 19mm x 20m UN 1 1,72 0,00 2,14 2,14 0,00 2,14 2,14 0,02 %

 2.3  4015 ORSE Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento Un 1 12,60 0,00 15,72 15,72 0,00 15,72 15,72 0,15 %

 2.4  72260 SINAPI TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4 36,08 32,94 12,08 45,02 131,76 48,32 180,08 1,71 %

 2.5  72259 SINAPI TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2 36,20 32,94 12,23 45,17 65,88 24,46 90,34 0,86 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 07/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 05/2024 - Sergipe

SETOP - 04/2024 - Minas 

24,8% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
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 3 Eletroduto PEAD e caixa de passagem Subterrânea 1.160,73 11,04 %

 3.1  97669 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 5 30,14 16,59 21,02 37,61 82,95 105,10 188,05 1,79 %

 3.2  97891 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 1 317,33 257,15 138,87 396,02 257,15 138,87 396,02 3,77 %

 3.3  ED-24042 SETOP FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA SUBTERRÂNEA PARA 

SINALIZAÇÃO DE REDES OU TUBULAÇÕES

m 5 8,55 6,51 4,16 10,67 32,53 20,82 53,35 0,51 %

 3.4  103491 SINAPI CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m³ 0,3 858,08 609,28 461,60 1.070,88 182,78 138,48 321,26 3,05 %

 3.5  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,9 163,06 175,16 28,33 203,49 157,64 25,50 183,14 1,74 %

 3.6  96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 0,9 16,85 10,28 10,74 21,02 9,25 9,66 18,91 0,18 %

Totais -> 3.122,11 7.395,36 10.517,47

Santa Maria 6 de agosto de 2024.

Total sem BDI 8.428,01

Total do BDI 2.089,46

Total Geral 10.517,47

_______________________________________________________________

Hélio Santos Fernandes Junior

Engenheiro Eletricista CREA-RS 88.566 Matrícula PMSM nº 10.748-4

_______________________________________________________________

Jose Aline Munhoz Walter

Secretária de Município de Administração e Gestão de Pessoas em exercício
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