PREFEITURA MUNICPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS E CAPTAGAO DE RECURSOS
SUPERINTENDENCIA DE ELABORAGAO DE PROJETOS

| CALCULO DA ADMINISTRACRO DE OBRA |
PREENCHER APENAS ITENS EM VERMELHO
Horas/dia considerada para Eng. Civil: 0,50
Tempo de obra (dias): 120,00
Profissional Tempo (horas)
Engenheiro Civil ou Arquiteto 44,64
Encarregado ou Mestre de obras 654,45

Tabela Auxiliar (ndo preencher)

Horas proporcionais
ao tempo de obra

Horas em 1 ano

Horas efetivamente trabalhadas: 1.991,99 654,45
Horas ndo trabalhadas 6.774,01 2.225,55
Total: 8.766,00 2.880,00

O calculo foi realizado com base no SINAPI - Calculos e Parametros 52 Edi¢ao - Janeiro 2023.
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