
 Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Execução de Calçadas (Passeio Público) - EMAI, EMEI Darcy Vargas, EMEF 

Lívia Menna Barreto e EMEF Santa Helena

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 51.815,59 16,82 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 44,64 120,22 141,48 2,55 144,03 6.315,66 113,83 6.429,49 2,09 %

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 654,45 57,89 66,08 3,27 69,35 43.246,05 2.140,05 45.386,10 14,73 %

 2 EMAI 153.502,24 49,82 %

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.125,89 0,69 %

 2.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 309,01 37,38 332,84 370,22 112,14 998,52 1.110,66 0,36 %

 2.1.2  012223 SBC TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA M 68,97 12,29 4,26 10,46 14,72 293,81 721,42 1.015,23 0,33 %

 2.2 DEMOLIÇÕES 10.986,78 3,57 %

 2.2.1  18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m² 389,75 13,72 12,96 3,47 16,43 5.051,16 1.352,43 6.403,59 2,08 %

 2.2.2  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 58,46 17,44 16,35 4,54 20,89 955,82 265,40 1.221,22 0,40 %

 2.2.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

605,09 2,55 0,32 2,73 3,05 193,62 1.651,90 1.845,52 0,60 %

 2.2.4  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 129,17 9,80 9,26 2,48 11,74 1.196,11 320,34 1.516,45 0,49 %

 2.3 PASSEIO 132.656,77 43,06 %

 2.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 38,98 88,61 78,95 27,21 106,16 3.077,47 1.060,64 4.138,11 1,34 %

 2.3.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

48,72 2,55 0,32 2,73 3,05 15,59 133,00 148,59 0,05 %

 2.3.3  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 389,75 2,74 1,09 2,19 3,28 424,82 853,56 1.278,38 0,41 %

 2.3.4  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 19,49 151,26 52,76 128,46 181,22 1.028,29 2.503,68 3.531,97 1,15 %

 2.3.5  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

341,03 2,55 0,32 2,73 3,05 109,12 931,02 1.040,14 0,34 %

 2.3.6  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 38,07 734,38 80,41 799,45 879,86 3.061,20 30.435,07 33.496,27 10,87 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 07/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 05/2024 - Sergipe

19,81% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%
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 Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Execução de Calçadas (Passeio Público) - EMAI, EMEI Darcy Vargas, EMEF 

Lívia Menna Barreto e EMEF Santa Helena

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 07/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 05/2024 - Sergipe

19,81% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 2.3.7  101091 SINAPI PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. 

AF_05/2020

m² 329,84 169,97 43,50 160,14 203,64 14.348,04 52.820,57 67.168,61 21,80 %

 2.3.8  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

m² 128,15 142,35 41,76 128,78 170,54 5.351,54 16.503,16 21.854,70 7,09 %

 2.4 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 330,41 0,11 %

 2.4.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 3,06 90,13 9,81 98,17 107,98 30,01 300,40 330,41 0,11 %

 2.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 7.402,39 2,40 %

 2.5.1  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,9 180,00 0,00 215,65 215,65 0,00 194,08 194,08 0,06 %

 2.5.2  94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 125,7 38,23 9,35 36,45 45,80 1.175,29 4.581,77 5.757,06 1,87 %

 2.5.3  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 19,47 50,64 13,26 47,41 60,67 258,17 923,07 1.181,24 0,38 %

 2.5.4  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 145,17 1,56 1,23 0,63 1,86 178,55 91,46 270,01 0,09 %

 3 EMEI Darcy Vargas 34.299,56 11,13 %

 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.405,79 0,46 %

 3.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 309,01 37,38 332,84 370,22 112,14 998,52 1.110,66 0,36 %

 3.1.2  012223 SBC TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA M 20,05 12,29 4,26 10,46 14,72 85,41 209,72 295,13 0,10 %

 3.2 DEMOLIÇÕES 3.134,63 1,02 %

 3.2.1  18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m² 125,17 13,72 12,96 3,47 16,43 1.622,20 434,34 2.056,54 0,67 %

 3.2.2  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 18,77 17,44 16,35 4,54 20,89 306,88 85,22 392,10 0,13 %

 3.2.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

101,36 2,55 0,32 2,73 3,05 32,43 276,71 309,14 0,10 %
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 Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Execução de Calçadas (Passeio Público) - EMAI, EMEI Darcy Vargas, EMEF 

Lívia Menna Barreto e EMEF Santa Helena

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 07/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 05/2024 - Sergipe

19,81% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 3.2.4  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 32,1 9,80 9,26 2,48 11,74 297,24 79,61 376,85 0,12 %

 3.3 PASSEIO 26.808,92 8,70 %

 3.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 12,52 88,61 78,95 27,21 106,16 988,45 340,67 1.329,12 0,43 %

 3.3.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

15,65 2,55 0,32 2,73 3,05 5,00 42,73 47,73 0,02 %

 3.3.3  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 125,17 2,74 1,09 2,19 3,28 136,43 274,12 410,55 0,13 %

 3.3.4  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 6,26 179,03 64,60 149,89 214,49 404,39 938,31 1.342,70 0,44 %

 3.3.5  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

105,14 2,55 0,32 2,73 3,05 33,64 287,03 320,67 0,10 %

 3.3.6  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 11,56 734,38 80,41 799,45 879,86 929,53 9.241,65 10.171,18 3,30 %

 3.3.7  171857 SBC PLACA DE CONCRETO TATIL ALERTA PARA PISO 40 x 40 x 2,5cm m² 102,54 88,85 12,96 93,49 106,45 1.328,91 9.586,47 10.915,38 3,54 %

 3.3.8  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 13,32 142,35 41,76 128,78 170,54 556,24 1.715,35 2.271,59 0,74 %

 3.4 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 330,41 0,11 %

 3.4.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 3,06 90,13 9,81 98,17 107,98 30,01 300,40 330,41 0,11 %

 3.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.619,81 0,85 %

 3.5.1  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,88 180,00 0,00 215,65 215,65 0,00 189,77 189,77 0,06 %

 3.5.2  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

m² 5,88 30,36 3,93 32,44 36,37 23,10 190,75 213,85 0,07 %

 3.5.3  94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 46,5 38,23 9,35 36,45 45,80 434,77 1.694,93 2.129,70 0,69 %

 3.5.4  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 46,5 1,56 1,23 0,63 1,86 57,19 29,30 86,49 0,03 %

 4 EMEF Livia Menna Barreto 30.254,63 9,82 %
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 Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Execução de Calçadas (Passeio Público) - EMAI, EMEI Darcy Vargas, EMEF 

Lívia Menna Barreto e EMEF Santa Helena

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 07/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 05/2024 - Sergipe

19,81% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.517,81 0,49 %

 4.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 309,01 37,38 332,84 370,22 112,14 998,52 1.110,66 0,36 %

 4.1.2  012223 SBC TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA M 27,66 12,29 4,26 10,46 14,72 117,83 289,32 407,15 0,13 %

 4.2 DEMOLIÇÕES 4.510,28 1,46 %

 4.2.1  18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m² 155,72 13,72 12,96 3,47 16,43 2.018,13 540,34 2.558,47 0,83 %

 4.2.2  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 23,36 17,44 16,35 4,54 20,89 381,93 106,06 487,99 0,16 %

 4.2.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

334,02 2,55 0,32 2,73 3,05 106,88 911,88 1.018,76 0,33 %

 4.2.4  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 37,91 9,80 9,26 2,48 11,74 351,04 94,02 445,06 0,14 %

 4.3 PASSEIO 20.597,46 6,69 %

 4.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 15,57 88,61 78,95 27,21 106,16 1.229,25 423,66 1.652,91 0,54 %

 4.3.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

19,47 2,55 0,32 2,73 3,05 6,23 53,15 59,38 0,02 %

 4.3.3  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 155,72 2,74 1,09 2,19 3,28 169,73 341,03 510,76 0,17 %

 4.3.4  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

m³ 15,57 151,26 52,76 128,46 181,22 821,47 2.000,12 2.821,59 0,92 %

 4.3.5  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

393,97 2,55 0,32 2,73 3,05 126,07 1.075,53 1.201,60 0,39 %

 4.3.6  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 128,95 73,79 15,41 72,99 88,40 1.987,11 9.412,07 11.399,18 3,70 %

 4.3.7  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

m² 17,31 142,35 41,76 128,78 170,54 722,86 2.229,18 2.952,04 0,96 %

 4.4 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E ACESSO À VEÍCULOS 647,88 0,21 %

 4.4.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 6 90,13 9,81 98,17 107,98 58,86 589,02 647,88 0,21 %

 
Rua Venâncio Aires 2277  - Centro - Santa Maria / RS

(55) 3921-7070 4/7



 Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Execução de Calçadas (Passeio Público) - EMAI, EMEI Darcy Vargas, EMEF 

Lívia Menna Barreto e EMEF Santa Helena

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 07/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 05/2024 - Sergipe

19,81% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 4.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.981,20 0,97 %

 4.5.1  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,72 180,00 0,00 215,65 215,65 0,00 155,26 155,26 0,05 %

 4.5.2  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

m² 4,82 30,36 3,93 32,44 36,37 18,94 156,36 175,30 0,06 %

 4.5.3  94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 46,76 38,23 9,35 36,45 45,80 437,20 1.704,40 2.141,60 0,70 %

 4.5.4  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 6,75 50,64 13,26 47,41 60,67 89,50 320,02 409,52 0,13 %

 4.5.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 53,51 1,56 1,23 0,63 1,86 65,81 33,71 99,52 0,03 %

 5 EMEF Santa Helena 38.222,72 12,41 %

 5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.767,17 0,57 %

 5.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 3 309,01 37,38 332,84 370,22 112,14 998,52 1.110,66 0,36 %

 5.1.2  012223 SBC TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA M 44,6 12,29 4,26 10,46 14,72 189,99 466,52 656,51 0,21 %

 5.2 DEMOLIÇÕES 6.325,79 2,05 %

 5.2.1  18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m² 199,03 13,72 12,96 3,47 16,43 2.579,42 690,64 3.270,06 1,06 %

 5.2.2  26 ORSE Coleta e carga manuais de entulho m³ 29,85 17,44 16,35 4,54 20,89 488,04 135,52 623,56 0,20 %

 5.2.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

489,54 2,55 0,32 2,73 3,05 156,65 1.336,44 1.493,09 0,48 %

 5.2.4  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 79,99 9,80 9,26 2,48 11,74 740,70 198,38 939,08 0,30 %

 5.3 PASSEIO 25.240,25 8,19 %

 5.3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 19,9 88,61 78,95 27,21 106,16 1.571,10 541,48 2.112,58 0,69 %
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 Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Execução de Calçadas (Passeio Público) - EMAI, EMEI Darcy Vargas, EMEF 

Lívia Menna Barreto e EMEF Santa Helena

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 07/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 05/2024 - Sergipe

19,81% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 5.3.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

24,88 2,55 0,32 2,73 3,05 7,96 67,92 75,88 0,02 %

 5.3.3  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 199,03 2,74 1,09 2,19 3,28 216,94 435,87 652,81 0,21 %

 5.3.4  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 19,9 151,26 52,76 128,46 181,22 1.049,92 2.556,35 3.606,27 1,17 %

 5.3.5  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X

KM

541,28 2,55 0,32 2,73 3,05 173,20 1.477,70 1.650,90 0,54 %

 5.3.6  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 192,06 73,79 15,41 72,99 88,40 2.959,64 14.018,46 16.978,10 5,51 %

 5.3.7  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

m² 0,96 142,35 41,76 128,78 170,54 40,08 123,63 163,71 0,05 %

 5.4 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 479,43 0,16 %

 5.4.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 4,44 90,13 9,81 98,17 107,98 43,55 435,88 479,43 0,16 %

 5.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.410,08 1,43 %

 5.5.1  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,36 180,00 0,00 215,65 215,65 0,00 77,63 77,63 0,03 %

 5.5.2  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

m² 2,4 30,36 3,93 32,44 36,37 9,43 77,85 87,28 0,03 %

 5.5.3  94277 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. 

AF_06/2016

M 83,68 38,23 9,35 36,45 45,80 782,40 3.050,14 3.832,54 1,24 %
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 Prefeitura Municipal de Santa Maria

CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

Execução de Calçadas (Passeio Público) - EMAI, EMEI Darcy Vargas, EMEF 

Lívia Menna Barreto e EMEF Santa Helena

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2024 - Rio Grande 

do Sul

SBC - 07/2024 - Rio Grande do 

Sul

ORSE - 05/2024 - Sergipe

19,81% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%

Mensalista: 69,79%

 5.5.4  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 4,11 50,64 13,26 47,41 60,67 54,49 194,86 249,35 0,08 %

 5.5.5  102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

M 87,79 1,56 1,23 0,63 1,86 107,98 55,30 163,28 0,05 %

Totais -> 113.911,03 194.183,71 308.094,74

Santa Maria, 30 de julho de 2024. Total Geral 308.094,74

_______________________________________________________________

Luiza Vargas Eichelberger

Engenheira Civil - CREA/RS 236161

_______________________________________________________________

Prefeitura Municipal de Santa Maria

Total sem BDI 257.187,45

Total do BDI 50.907,29

 
Rua Venâncio Aires 2277  - Centro - Santa Maria / RS

(55) 3921-7070 7/7


		2024-07-30T17:56:44-0300
	LUIZA VARGAS EICHELBERGER:02945963051
	Eu sou o autor deste documento


		2024-08-06T14:44:28-0300
	4362
	MARCIO ANDREI DE MELO CARVALHO:74163744053
	Eu estou aprovando este documento




