

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS

CÁLCULO DA ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

PREENCHER APENAS ITENS EM VERMELHO

Horas/dia considerada para Eng. Civil:	0,50
Tempo de obra (dias):	120,00

Profissional	Tempo (horas)
Engenheiro Civil ou Arquiteto	44,64
Encarregado ou Mestre de obras	654,45

Tabela Auxiliar (não preencher)		
	Horas em 1 ano	Horas proporcionais ao tempo de obra
Horas efetivamente trabalhadas:	1.991,99	654,45
Horas não trabalhadas	6.774,01	2.225,55
Total:	8.766,00	2.880,00

O cálculo foi realizado com base no SINAPI - Cálculos e Parâmetros 5ª Edição - Janeiro 2023.

Santa Maria-RS, 10 de abril de 2024.

Eng. Civil Luiza Vargas Eichelbeger
CREA/RS 236161
Matícula: 18636-8