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INFORMAGCOES PRELIMINARES

e LOCAL: Santa Maria/RS.
e TEMPO ESTIMADO DE EXECUCAO: de acordo com o cronograma fisico-financeiro.
e RESPONSAVEL TECNICO PROJETO ARQUITETONICO:
Maité Trojahn Oliveira — Arquiteta e Urbanista — CAU-RS A16.2388-5
e RESPONSAVEL TECNICO ORGAMENTO:
Luiza Vargas Eichelberger — Engenheira Civil — CREA/RS 236161

APRESENTAGAO DO PROJETO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever os servicos a serem
executados nas calcadas especificadas, conforme cada projeto, fornecendo condi¢des de uso e
acessibilidade aos usuarios. As obras de reforma das calcadas ndo constam em acréscimo de
area construida.

E imprescindivel a leitura desse memorial, bem como a leitura minuciosa do projeto, para
esclarecimentos a respeito desse projeto de reforma de calcadas.
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MEMORIAL DESCRITIVO

O projeto constitui-se de todas as informacdes graficas que definem a obra a ser feita,
bem como todas as especificacdes técnicas necessarias.

Todo o material empregado na obra sera obrigatoriamente de primeira qualidade e
comprovada eficiéncia para o fim que se destina. A eventual necessidade de substituicdo de
gualquer material especificado neste memorial fica sujeita a consulta prévia a fiscalizacdo para a
sua aprovagao.

A vigilancia do local da obra serd de inteira responsabilidade da Contratada que devera
manter o local sob guarda permanente até o recebimento da obra por parte da fiscalizacdo.
Cabera a Contratada fornecer todo o material, ferramentas, maquindrio e equipamento
adequado a mais perfeita execugdo dos servigos, bem como a guarda desses.

A execucdo de todos os servicos obedecerd as prescricdes normativas da ABNT, norma
especifica, sendo a mao de obra especializada e o acabamento esmerado. Qualquer duvida,
alteracdo de material ou projeto deverd ser autorizada por escrito pela Fiscalizagdo, com
anuéncia do autor do projeto.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 INSTALACOES PROVISORIAS

Deverdo ser executadas as instalac®es provisérias conforme as Normas que disciplinam o
assunto, se as instalacdes do prédio ndo atenderem.

1.2 LOCACAO DA OBRA

A contratada procederd a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de

guaisquer outras indicacBes constantes do projeto com as reais condi¢des encontradas no local.

Quando necessario, a fiscalizacdo deverd ser consultada para orientacdo e autorizacdo do
servigo.

1.3 PLACAS DE OBRA

A contratada deverd fornecer e instalar as placas de identificacdo da obra, conforme
padrdo da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Os locais de fixacdo das placas serdo indicados
pela fiscalizacdo.
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1.4 LIMPEZA DO TERRENO E OBRA

O preparo do terreno constara de limpeza e regularizacdo da area a ser executada a obra,
0 que permitird que a area fique livre de qualquer entulho ou restos de materiais, executando
todo o movimento de terra necessario e indispensdvel para o nivelamento do terreno com as
cotas e niveis fixados pelo Projeto Arquitetonico e/ou Fiscalizagdo.

A contratada providenciara a limpeza permanente do local durante todo o periodo de
atividade, permitindo o facil acesso e deslocamento de mdo de obra e/ou Fiscalizacdo,
garantindo o cumprimento das normas de seguranca do trabalho e, inclusive, a desobstrucdo do
local.

2. ADMINISTRACAO DA OBRA

2.1 ENCARREGADO GERAL E RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO

A empresa devera manter um mestre de obras diretamente na obra e um
acompanhamento técnico através de um Responsavel Técnico Habilitado, que poderd ser
Arquiteto ou Engenheiro Civil, com suas devidas Responsabilidades Técnicas (RRT e/ou ART).

O Responsavel Técnico pelo acompanhamento da obra deverd preencher e assinar
diariamente o Diario de Obra.

2.2 DIARIO DE OBRAS

A contratada deverd manter no canteiro um Diario de Obras, de acordo com o disposto
do artigo 89, do Decreto Federal n? 73.140, de 09 de novembro de 1973, onde serdo registradas
as ocorréncias da obra, além de outras informacdes julgadas convenientes, as seguintes:

° Eventuais problemas que venham a ocasionar atraso no cumprimento na etapa
prevista, como condic¢des climaticas desfavoraveis, falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a
ingeréncia da Contratada, dificuldades na aquisicdo de material, etc.;

° Consultas e respostas a fiscalizacdo da obra;

° Datas de conclusdo de etapas caracterizadas no Cronograma Fisico-Financeiro;
° Parecer da fiscalizacdo quanto ao andamento da obra;

° Determinacdo de providéncias por parte da fiscalizacdo;

° Interpelacdes e respostas a Contratada por parte da fiscalizagdo.

O didrio serd preenchido e assinado diariamente pelo responsavel técnico da obra
(Arquiteto e/ou Engenheiro Civil). O Diario de Obras sera preenchido em duas vias, sendo que
uma das vias sera entregue a Fiscalizagdo.
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2.3 PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS

A empresa deverd elaborar e manter no canteiro de obras cdpia do Programa de
Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA). Em até 30 dias apds inicio da obra, a contratada deverd
entregar a Fiscalizacdo o Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA). O Programa de
Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), previsto na Norma Regulamentadora n2 09, visa
levantar os riscos (fisicos, quimicos e biolégicos) existentes no ambiente de trabalho e definir
medidas de prevencdo.

Tem como objetivo estabelecer uma metodologia de acdo que garanta a preservacgdo da
saude e integridade dos trabalhadores, frente aos riscos dos ambientes de trabalho.

A elaboracdo e implantacdo do PPRA sdo obrigatérias para todos os empregadores e
instituicdes que admitam trabalhadores como empregados, ou seja, 1 funcionario CLT. Ndo
importa grau de risco ou a quantidade de empregados.

S3do legalmente habilitados para a elaboracdo do PPRA os Técnicos de Seguranga,
Engenheiros de Seguranga.

O PPRA é um programa de a¢do continua, ndo é um documento. J& o documento-base
gerado quando de sua elaboracdo e as a¢des que compdem o programa podem ser solicitados
pelo Fiscal. Caso a empresa possua o documento-base e ndo existirem evidéncias de que esteja
sendo praticado, o Fiscal entenderd que o programa ndo existe.

3. DEMOLICOES E REMOCOES

Deverdo ser removidas todas as pecas existentes das atuais calcadas para recebimento
de novos revestimentos. Os residuos provenientes das demolicdes deverdo ser removidos do
canteiro e destinados para local especifico para destinacdo de residuos por empresa
devidamente normatizada. Os residuos de obra que permanecerem no canteiro deverdo estar
acondicionados em cagcambas proprias para esta finalidade.

4. CONSTRUCOES

Deverdo ser feitas novas calgcadas conforme o projeto arquitetdnico de cada uma delas,
em concordancia com as especificacbes do “Caminhe Legal” para cada regido, e em
concordancia com este memorial.
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EMEF Santa Helena: Localizada na Rua Clemente Pinto, bairro Camobi.
EMEF Livia Menna Barreto: Localizada na Rua Ernesto Pereira, bairro Camobi.

|/;_

Padrdo para pisos de calcadas em Camobi, conforme “Caminhe Lega

Alinhamento Predial

Piso intertravado de concreto
cores: natural e chumbo
(10 x 20 cm)

Piso tatil direcional na cor
cinza chumbo (para
passeios maiores ou
iguais a 3,0 m)

Faixa de Servigo com
canteiros, a critério do /
municipe responsavel pelo /
terreno !

Meio-fio

7 — T 1
|
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EMEI Darcy Vargas: Localizada na Rua Borges de Medeiros, bairro Nossa Senhora do
Rosario.

Padrao de calgada no bairro Nossa Senhora do Rosario, lajota de concreto estampado,
conforme “Caminhe Legal”:

Lajota Concreto Estampado
(40 x 40 cm) i

Piso tatil direcional na cor cinza
chumbo (para passeios maiores |
ou iguais a 3,0 m)

Faixa de Servigo com A i
canteiros, a critério do

municipe responsavel pelo
terrenc
[
|
- PADRAD 2 |
Meio-fio -' Lanjoala de Concrslo
| Ti| 1
1,7 04, 075
= # 2 A
3
T -
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EMALI: Localizado na Avenida Rio Branco, 66, bairro Centro.

Padrao de calada no bairro Centro: Padrao Especial, conforme “Caminhe Legal”.

B " 3.0
o6 largura, deverdo ter
todo o passein
rabamado para
acessiblicade

de 1% para
escoaments das Sguas

== Qadrilo hidrulco
L7 2w20om na cor
chumba)

b M. o
Ir T

o Ny,
. T

hidriulics 20220 em

Figura 14 — Esquinas em dreas da Zona 2 - Padrio Especial
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5. LIMPEZA

A contratada providenciara a limpeza permanente do local durante todo o periodo de
atividade, permitindo o facil acesso e deslocamento de mdo de obra e/ou Fiscalizacdo,
garantindo o cumprimento das normas de seguranca do trabalho e, inclusive, a desobstrucdo do
local.

6. CONSIDERAGOES FINAIS

Caso sejam utilizados materiais e técnicas construtivas que ndo estejam contempladas
neste Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas, estes deverdo seguir rigorosamente as
orientacdes das normas técnicas (ABNT), as recomendagdes dos fabricantes de materiais
utilizados e, na falta de qualquer indicacdo, fazer uso da técnica desenvolvida pela pratica junto
a profissionais de comprovada capacidade, visando solu¢cdes de bom senso, com prévia
apreciagdo dos responsaveis pelos projetos e autorizagao da Fiscalizagdo.
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