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1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Objeto

Obra de execucdo de pavimentacdo asféltica, drenagem pluvial e sinalizacdo da Rua dos
Golfinhos e de trechos das Ruas das Tainhas e das Carpas.

3. Descricao da necessidade

Trata-se de vias urbanas sem pavimentacdo, em que a execu¢ao dos servicos propostos visa
trazer melhorias para a trafegabilidade de veiculos e pedestres, além de seguranca e conforto
para os contribuintes que moram ou transitam pela regido.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Infraestruutra e Mobilidade Wagner da Rosa

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para reduzir os efeitos devastadores que procrastinam a oferta de servigos publicos, a
prestadora dos servicos devera ter conhecimento e capacitacdo técnica. Logo, torna-se
imperioso que seja adotado atestado de capacidade técnica operacional para a realizagdo dos
servicos mais relevantes da obra, conforme preconizado pelo Acordao n° 2308/2012 (“é licita a
execucdo de quantidades minimas de servicos relevantes de dada obra para a comprovacdo
de capacidade técnico-operacional de licitante”) e o de n® 2924/2019, que estabeleceu o limite
maximo de quantidade em 50%.

O Municipio precisa minimizar os riscos e 0s prejuizos ao erario que possam ocorrer devido a
inexperiéncia, ineficacia e impericias de empresas que nao estdo habituadas a trabalhar em
contratos similares. Os servicos licitados possuem particularidades e necessitam cuidados que
vao desde a expertise na interpretacdo técnica dos projetos e normas até o entendimento dos
processos administrativos que envolvem a contratualizacdo com o ente publico ou privado.

Abaixo, listamos os servicos dos quais a prestadora devera apresentar atestado de capacidade
técnica com quantidade minima:
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ITEM

DESCRIGCAO DO SERVIGCO

UNID.

QUANT.

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF_08/2022

M2

400,00

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE
PARA PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

400,00

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE
PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES -
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

150,00

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

250,00

Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais

130,00

6. Levantamento de Mercado

Considerando que o0 municipio ndo possui mao-de-obra suficiente e nem todos os
equipamentos adequados para a realiza¢éo dos servicos propostos;

Considerando experiéncias anteriores em editais e contratacfes de objeto similares por esta

Secretaria;

Verifica-se que a contratacdo de empresa terceirizada para a realizagdo dos servicos é o que
melhor atende as necessidades de forma a dar mais celeridade e melhor custo beneficio aos
SEervicos propostos.
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A metodologia de levantamento de precos de mercado seguiu diretrizes orgcamentarias vigentes
para contratacdes de obras e servigos de engenharia através da utilizagdo de bancos de dados
referenciais de abrangéncia nacional, como SINAPI e SICRO.

7. Descricao da solucao como um todo

O objeto proposto trata-se de obra de engenharia e contempla basicamente 0s seguintes
Servigos:

* Terraplenagem: a ser executado de acordo com projeto e memorial descritivo;

* Drenagem pluvial: redes com tubos de concreto armado e caixas coletoras em blocos de
concreto, conforme projeto e memorial descritivo;

* Pavimentacdo asféltica: camadas de base e sub-base de materiais granulares e
revestimento asfaltico, conforme memorias de calculo e memorial descritivo.

¢ Sinalizacao viaria: sera composta de sinalizagéo horizontal (pintura da pista e meios-fios)
e vertical (placas de transito), de acordo com projeto e respectivos memoriais descritivos;

* Servicos Complementares: execuc¢do de passeio publico com acessibilidade, conforme
projetos e memorial descritivo.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A elaboracdo das quantidades de material e servico estimados a serem contratados para
atender ao objeto proposto foram calculadas através de memdrias de calculo respectivas para
cada servigo:

e Memoria De Célculo Geral;

* Memodrias De Célculo De Pavimentacgao;
* Memodrias De Célculo De Drenagem;

* Memodrias De Célculo De Passeio Publico;
* Memodria De Calculo De Sinalizagéo.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 828.070,48

O valor estimado para contratacdo, conforme planilhas orgcamentérias e relatérios anexos ao
projeto, os quais Composi¢cdes com Prec¢o Unitario, Orgamento Sintético com valor de M&o de
Obra e Material, Curva ABC e Cronograma Fisico-financeiro, foi de R$ 828.070,48 (oitocentos
e vinte e oito mil, setenta reais e quarenta e oito centavos).

Tal valor foi definido a partir dos precos unitarios dos bancos de dados do SICRO3 (DNIT) e
SINAPI (CEF), com datas-bases, respectivamente, de outubro e de dezembro de 2024, as mais
recentes disponiveis quando da elaboragéo do orgamento de referéncia, sem desoneragao.
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10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Neste processo licitatério, a natureza do objeto ndo permite o fracionamento dos itens que o
compde, devido as desvantagens e dificuldades que esta escolha traria a Administracao
Publica para a Execucdo, Gestao e Fiscalizagdo do Contrato.

As caracteristicas e obrigatérias interacfes entre os servicos de engenharia em questédo
impossibilitariam a atribuicdo, a diferentes Contratadas, de eventual responsabilidade por
danos ou por defeito de execucéo.

Ademais, mostrar-se-ia antiecondémico o custo de mobilizagdo e desmobilizacdo de diferentes
empresas para a execuc¢do de parcelas individuais e distintas dos servigos necessarios, caso
fosse essa a escolha da Administracéo.

Com a opcdao pelo regime de execucao por Preco Global, a administracdo dilui os custos com
abastecimento, administracdo local, transporte de pessoal, etc. Além disso, é de suma
importancia que a empresa fornecedora tenha expertise nos servicos a serem realizados e que
seus operadores tenham conhecimento apropriado para obras em areas urbanas e nos
distritos, assim como no tipo de servigo executado. Dificilmente varias empresas fornecendo
teriam um padréo razoavel de entendimento dos servicos.

E fundamental que a empresa fornecedora trabalhe com servicos de terraplanagem, drenagem,
pavimentagcdo, entre outros de infraestrutura, para que os funcionarios tenham prética na
execucdo dos servigos, assim executando-os em menos tempo, otimizando o uso do
equipamento e, consequentemente, tornando seu uso mais econdmico para o municipio. Isto
seria inviavel com equipe formada com equipamentos de empresas diferentes, sem 0 mesmo
entendimento dos servicos e oriundos de outras atividades.

Em face do exposto, foi adotada a contratacao pelo regime de Preco Global, destarte permitir o
correto planejamento do trabalho, a racionalizacdo dos recursos, melhor gestdo de contrato,
adequado cumprimento de prazos e padroes de qualidade, além da atribuicdo de
responsabilidade pelos servicos executados.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

ndo se aplica

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Fundamentacdo: Demonstracao do alinhamento entre a contratacdo e o planejamento do 6rgéo
ou entidade, identificando a previsdo no Plano Anual de Contratacbes ou, se for o caso,
justificando a auséncia de previsdo; (Art. 7°, inciso IX da IN 40/2020) Demonstracdo da
previsdo da contratacdo no plano de contratacdes anual, sempre que elaborado, de modo a
indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragdo; (inciso Il do § 1° do art. 18 do
PL 4253/2020)
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13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A execucdo da obra visa a melhoria na qualidade de vida dos contribuintes que vivem ou
transitam pelo local, uma vez que, com a execucdo de pavimento asféltico com a devida
sinalizacdo de transito, seré facilitado o servico de coleta de lixo domiciliar, o transporte de
escolares e 0 acesso de ambulancias, veiculos de resgate, salvamento e combate a incéndios.
Os passeios publicos acessiveis permitirdo aos pedestres usufruir de seu direito de ir e vir,
independentemente de estarem com mobilidade reduzida.

Ademais, a implementacdo de sistema adequado de coleta de aguas pluviais minimizara o
impacto ambiental causado pelo desdgue inapropriado das mesmas, contribuindo para o
controle da erosédo do solo e para a manutengao dos recursos hidricos.

Estas melhorias objetivam o desenvolvimento da regido de forma sustentavel, com a utilizacéo
adequada de recursos publicos.

14. Providéncias a serem Adotadas
A empresa contratada devera:

a. Observar as diretrizes quanto a execucdo de obras e servigos de engenharia, bem como
obedecer as leis e normas correlatas relacionadas ao objeto da contratagao;

b. Executar o contrato conforme o projeto executivo, as especificacbes contidas nos
Memoriais Descritivos e seus anexos, assim como seguir 0s termos de sua proposta;

c. Nas intervengdes, manter o padrao de qualidade e apresentar a melhor préatica executiva,
de acordo com as Normas Técnicas vigentes;

d. Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local
dos servigcos, bem como qualquer necessidade de alteracdo do projeto executivo;

e. Prestar esclarecimentos e informacdes quando solicitados pela Fiscalizagao.

Sera providenciado pela administracao:

a. Indicagdo de futuro fiscal das obras a serem executadas com o fulcro de garantir a
gualidade dos servicos a serem executados, a realizacdo das medi¢cdes mensais e 0
cumprimento integral do contrato;

b. Capacitagcédo dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalizacéo e gestdo contratual.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Por se tratar de execucao de obra, a contratacdo devera estar devidamente licenciada junto ao
Orgdo Ambiental responsavel.

Todas as a¢des, medidas e servicos necessarios para a garantia do cumprimento da licenca
ambiental e da preservagédo do meio ambiente serdo descritos na Licenca Unica emitida pela
Secretaria de Municipio de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santa Maria.

A empresa contratada deverd utilizar na execugao da obra as boas praticas de sustentabilidade
ambiental.
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Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de materiais consumidos,
a geracdo de residuos, o desperdicio de agua e o consumo excessivo de energia. Sempre que
possivel, deveréa fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento

e se responsabilizar pelo trabalho seguro das

pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,

conforme legislagdo em vigor do Ministério do

Trabalho. Esta também se responsabilizara por

acOes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados nos locais da
obra, removendo-os e promovendo sua devida destinagéo.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informacg@es levantadas nesse estudo técnico preliminar, entendemos ser viavel
a contratacdo de empresa especializada para execucdo dos servicos que fazem parte do

objeto.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,

de 13 de novembro de 2020.

ALEXSANDRA BRAUNER DOS SANTOS
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Secretario de Infraestrutura e Mobilidade
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