
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 103689 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Referência SINAPI 74209/001) m² 12,26               

Placa de obra padrão CEF: 1,50 x 3,00 m = 1 unid = 4,50 m²

Placa de obra padrão PMSM: 1,00 x 2,00 m = 1 unid = 2,00 m²

Placas de advertência "ATENÇÃO! PREFEITURA TRABALHANDO": 0,80 x 1,20 m 
x 2 unid por quadra = 6 unid = 5,76 m²

1.2 PMSM0425 SINAPI SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) m 250,00             soma dos comprimentos das vias

1.3 PMSM0436 SUDECAP BANHEIRO QUÍMICO E REBOQUE PARA TRANSPORTE DE BANHEIRO QUÍMICO mês 3,00                 periodo de obra

1.4 97985 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 m 1,00                 conforme visita técnica

1.5 PMSM0446 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ÁGUA (Referência CORSAN 03.06.00.24) m 25,00               estimativa = 10% da soma dos comprimentos das ruas

1.6 PMSM0282 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO (Referência CORSAN 03.06.00.23) m 25,00               estimativa = 10% da soma dos comprimentos das ruas

1.7 98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UNID. 9,00                 conforme visita técnica

1.8 98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 UNID. 9,00                 conforme visita técnica

1.9 98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UNID. 2,00                 conforme visita técnica

1.10 98527 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 UNID. 2,00                 conforme visita técnica

1.11 98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UNID. 5,00                 conforme visita técnica

1.12 98528 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 UNID. 5,00                 conforme visita técnica

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 60,00               1h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 3 meses

2.2 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 60,00               1h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 3 meses

2.3 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 240,00             4h/dia x 5 dia/semana x 4 semanas/mês x 3 meses

3 RUA DOS GOLFINHOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

3.1 99064 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m 134,00             comprimento rua

3.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. 
AF_05/2020

m³ 642,00             área terraplenagem x 0,60 m

3.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 834,60             Vol escavação x empolamento

3.4 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 1.070,00          área terraplenagem

3.5 96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 428,00             área terraplenagem x espessura 0,40 m

3.6 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - TRAVAMENTO DA SUB-BASE DE RACHÃO (BDI = 15,00%) m³ 128,40             travamento da sub-base de rachão = 0,30 m³ / m³ de rachão: 428,00 x 0,3 = 128,40 
m³

3.7  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 160,50             área terraplenagem x espessura 0,15 m

3.8 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) m² 1.070,00          área de pavimentação

3.9 4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C) m² 1.070,00          área de pavimentação

3.10 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) T 128,40             área pavimentação x espessura CBUQ 0,05 m x 2,40

3.11 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 270,00             conforme projeto de pavimentação
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4 RUA DOS GOLFINHOS - AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%)

4.1 IPMSM 3720 Próprio
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - 
MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2024

t 1,07                 Área pavimentação x Taxa de aplicação

4.2 IPMSM 3721 Próprio
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 12/2024

t 0,53                 Área pavimentação  x Taxa de aplicação

4.3 IPMSM 3722 Próprio
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 
12/2024

t 7,06                 Vol CBUQ x densidade x 6,00%

5 RUA DOS GOLFINHOS - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)

5.1 102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³              44,00 área passeio intervenção x espessura passeio

5.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³              57,20 volume de escavação x empolamento

5.3 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m²            400,00 área passeio

5.4 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m³              20,00 área passeio x 0,05 m

5.5 94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

m²            400,00 área passeio

5.6 PMSM0373 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094 m              18,00 conforme projeto de sinalização; rampas acessíveis

6 RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 21,47 KM) - BDI: 15,69%

6.1 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: RACHÃO + 
PÓ DE PEDRA M3XKM 15.529,68        (vol rachão + pó de pedra) x empolamento x 21,47 KM

6.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BGS M3XKM 4.479,02          vol BGS x empolamento x 21,47 KM

7 RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO - BDI: 15,69%

7.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM 286,00             vol escavação passeios x empolamento x 5,00 KM

7.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA 
(lastro) - DMT = 21,47 KM M3XKM 558,13             vol lastro x empolamento x 21,47 KM

8 RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 290 KM) - (DMT USINAS = 21,47 KM) - BDI: 15,69%

8.1 102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020 TXKM 259,80             material asfáltico refap a usinas (DMT = 30 KM)

8.2 102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2.251,60          material asfáltico refap a usinas (DMT = 260 KM)

8.3 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2.756,32          cbuq usinas até obra (DMT = 21,47 KM)

9 RUA DOS GOLFINHOS - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS - BDI: 15,69%

9.1 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: MEIOS-FIOS (DMT = 9,00 KM) TXKM 170,10             comprimento MF vias x 0,07 T/m x 9,00 KM

9.2 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - MATERIAL: CONCRETO USINADO (passeios) (DMT = 9,63 KM) TXKM 518,40             volume de concreto x 2,4 t / m³ x 9,00 KM

10 RUA DOS GOLFINHOS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

10.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS E EIXO DA VIA) m²              51,56 conforme projeto de sinalização

10.2 5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m²              35,76 conforme projeto de sinalização

11 RUA DOS GOLFINHOS - SINALIZAÇÃO VERTICAL
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11.1 5213417 SINAPI Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m²                2,14 conforme projeto e memórida de cálculo de sinalização

11.2 5213863 Próprio Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação UNID.                8,00 conforme projeto e memórida de cálculo de sinalização

12 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

12.1 PMSM0426 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referência SINAPI 78472) m² 73,00               comprimento rua

12.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. 
AF_05/2020

m³ 348,00             área terraplenagem x 0,60 m

12.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 452,40             Vol escavação x empolamento

12.4 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 580,00             área terraplenagem

12.5 96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 232,00             área terraplenagem x espessura 0,40 m

12.6 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - TRAVAMENTO DA SUB-BASE DE RACHÃO (BDI = 15,00%) m³ 69,60               travamento da sub-base de rachão = 0,30 m³ / m³ de rachão: 232,00 x 0,3 = 69,60 
m³

12.7  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 87,00               área terraplenagem x espessura 0,15 m

12.8 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) m² 580,00             área de pavimentação

12.9 4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C) m² 580,00             área de pavimentação

12.10 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) T 69,60               área pavimentação x espessura CBUQ 0,05 m x 2,40

12.11 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 155,00             conforme projeto de pavimentação

13 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%)

13.1 IPMSM 3720 Próprio
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - 
MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2024 t 0,58                 Área pavimentação x Taxa de aplicação

13.2 IPMSM 3721 Próprio
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 12/2024 t 0,29                 Área pavimentação  x Taxa de aplicação

13.3 IPMSM 3722 Próprio
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 
12/2024 t 3,82                 Vol CBUQ x densidade x 5,50%

14 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)

14.1 102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³              23,65 área passeio intervenção x espessura passeio

14.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³              30,74 volume de escavação x empolamento

14.3 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m²            215,00 área passeio

14.4 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m³              10,75 área passeio x 0,05 m

14.5 94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022 m²            215,00 área passeio

14.6 PMSM0373 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094 m                9,00 conforme projeto de sinalização; rampas acessíveis

15 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL: MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA

15.1  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 24,00               comprimento rede de drenagem
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15.2 PMSM0438 Próprio PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB INFRA 101800) m² 107,52             rede + caixas = comprimento rede x 1,20 m de altura x 2 lados + largura escav. 
caixa x 1,20 m de altura x 4 lados x nº de caixas

15.3 102278 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 64,14               vol. escavação valas tubulação + caixas, conforme memória de cálculo específica

15.4 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 83,38               (vol. escavação valas tubulação + caixas) x empolamento

15.5 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 41,40               comprimento total vala x largura média + área escavação caixas

15.6 100322 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 m³ 3,12                 vol lastro de rede (lastro das caixas é computado na composição destas)

15.7 93362 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, 
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 46,60               vol reaterro valas + caixas

15.8 6079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 46,60               vol reaterro valas + caixas

16 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO

16.1 M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m M 24,00               comprimento rede DN 400MM, conforme projeto de drenagem

16.2 92821 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 24,00               comprimento rede DN 400MM, conforme projeto de drenagem

17 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL: BUEIROS E CAIXAS - CAIXA PADRÃO PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 M)

17.1 PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) UNID. 4,00                 número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

17.2 PMSM0378 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA m 4,72                 altura alvenaria caixas Tipo 2, conforme memória de cálculo de drenagem

17.3 PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - H=20cm UNID. 4,00                 número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

17.4 PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID. 4,00                 número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

17.5 PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,35 X 0,12m) UNID. 4,00                 número de caixas Tipo 2, conforme projeto de drenagem

18 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 21,47 KM) - BDI = 15,69%

18.1 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: RACHÃO + 
PÓ DE PEDRA

M3XKM 8.417,96          (vol rachão + pó de pedra) x empolamento x 21,47 KM

18.2 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BGS M3XKM 2.427,88          vol BGS x empolamento x 21,47 KM

19 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO (DMT = 21,47 KM) - BDI = 15,69%

19.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM 153,70             vol escavação passeios x empolamento x 5,00 KM

19.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA 
(lastro) - DMT = 21,47 KM

M3XKM 299,88             vol lastro x empolamento x 21,47 KM

20 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - DRENAGEM - BDI = 15,69%

20.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM 416,90             vol escavação drenagem x empolamento x 5,00 KM

20.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA (lastro 
rede) - DMT = 21,47 KM

M3XKM 115,05             vol lastro x empolamento x 21,47 KM

20.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA 
(reaterro rede) - DMT = 13,60 KM

M3XKM 823,74             vol reaterro x empolamento x 13,60 KM

21 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 290 KM) - (DMT USINAS = 21,47 KM) - BDI = 15,69%
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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GOLFINHOS E DE TRECHOS DA RUA DAS TAINHAS E DA RUA DAS CARPAS

Memória de Cálculo Geral Sintética

Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

21.1 102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 140,70             material asfáltico refap a usinas (DMT = 30 KM)

21.2 102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.219,40          material asfáltico refap a usinas (DMT = 260 KM)

21.3 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1.494,08          cbuq usinas até obra (DMT = 21,47 KM)

22 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS - BDI = 15,69%

22.1 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBOS DN 400 MM - (DMT = 9,00 KM)

TXKM              57,24 comprimento DN 400MM x 0,265 T x 9,00 KM

22.2 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 MATERIAL: MEIOS-FIOS - (DMT = 9,00 KM)

TXKM 97,65               comprimento MF vias x 0,07 T/m x 9,00 KM

22.3 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - MATERIAL: CONCRETO USINADO (passeios) - (DMT = 9,63 KM) TXKM 278,64             volume de concreto x 2,4 t / m³ x 9,00 KM

23 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

23.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS E EIXO DA VIA) m²              43,88 conforme projeto de sinalização

23.2 5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m²              17,88 conforme projeto de sinalização

24 RUA DAS TAINHAS (TRECHO) - SINALIZAÇÃO VERTICAL

24.1 5213417 SINAPI Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m²                1,06 conforme projeto e memórida de cálculo de sinalização

24.2 5213863 Próprio Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação UNID.                4,00 conforme projeto e memórida de cálculo de sinalização

25 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

25.1 99064 Próprio LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m² 73,00               comprimento rua

25.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22KM/H. 
AF_05/2020

m³ 348,00             área terraplenagem x 0,60 m

25.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 452,40             Vol escavação x empolamento

25.4 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 580,00             área terraplenagem

25.5 96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 232,00             área terraplenagem x espessura 0,40 m

25.6 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - TRAVAMENTO DA SUB-BASE DE RACHÃO (BDI = 15,00%) m³ 69,60               travamento da sub-base de rachão = 0,30 m³ / m³ de rachão: 232,00 x 0,3 = 69,60 
m³

25.7  96396 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 87,00               área terraplenagem x espessura 0,15 m

25.8 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) m² 580,00             área de pavimentação

25.9 4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C) m² 580,00             área de pavimentação

25.10 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) T 69,60               área pavimentação x espessura CBUQ 0,05 m x 2,40

25.11 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 155,00             conforme projeto de pavimentação

26 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - AQUISIÇÃO INSUMOS ASFÁLTICOS (BDI = 15,00%)
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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GOLFINHOS E DE TRECHOS DA RUA DAS TAINHAS E DA RUA DAS CARPAS

Memória de Cálculo Geral Sintética

Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

26.1 IPMSM 3720 Próprio
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - 
MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2024

t 0,58                 Área pavimentação x Taxa de aplicação

26.2 IPMSM 3721 Próprio
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 12/2024

t 0,29                 Área pavimentação  x Taxa de aplicação

26.3 IPMSM 3722 Próprio
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 
12/2024

t 3,82                 Vol CBUQ x densidade x 5,50%

27 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)

27.1 102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³              23,65 área passeio intervenção x espessura passeio

27.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³              30,74 volume de escavação x empolamento

27.3 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m²            215,00 área passeio

27.4 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m³              10,75 área passeio x 0,05 m

27.5 94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022

m²            215,00 área passeio

27.6 PMSM0373 Próprio PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094 m                9,00 conforme projeto de sinalização; rampas acessíveis

28 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 21,47 KM) - BDI = 15,69%

28.1 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: RACHÃO + 
PÓ DE PEDRA

M3XKM 8.417,96          (vol rachão + pó de pedra) x empolamento x 21,47 KM

28.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BGS M3XKM 2.427,88          vol BGS x empolamento x 21,47 KM

29 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR - PASSEIO PÚBLICO (DMT = 21,47 KM) - BDI = 15,69%

29.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM 153,70             vol escavação passeios x empolamento x 5,00 KM

29.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA 
(lastro)

M3XKM 299,88             vol lastro x empolamento x 21,47 KM

30 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 290 KM) - (DMT USINAS = 21,47 KM) - BDI = 15,69%

30.1 102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

TXKM 140,70             material asfáltico refap a usinas (DMT = 30 KM)

30.2 102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1.219,40          material asfáltico refap a usinas (DMT = 260 KM)

30.3 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1.494,08          cbuq usinas até obra (DMT = 21,47 KM)

31 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTOS (DMT = 9,00 KM) - BDI = 15,69%

31.1 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: MEIOS-FIOS (DMT = 9,63 KM)

TXKM 97,65               comprimento MF vias x 0,07 T/m x 9,00 KM

31.2 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - MATERIAL: CONCRETO USINADO (passeios) - DMT = 9,63 KM TXKM 278,64             volume de concreto x 2,4 t / m³ x 9,00 KM

32 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

32.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS E EIXO DA VIA) m² 43,88               conforme projeto de sinalização

32.2 5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m² 17,88               conforme projeto de sinalização

33 RUA DAS CARPAS (TRECHO) - SINALIZAÇÃO VERTICAL
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33.1 5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m² 1,06                 conforme projeto e memórida de cálculo de sinalização

33.2 5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação UNID. 4,00                 conforme projeto e memórida de cálculo de sinalização

34 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO

34.1 PMSM0437 Próprio ENSAIOS DE LABORATÓRIO - COMPACTAÇÃO (Referência: SIURB INFRA 020604) ENS.                6,00 2 pontos por rua

34.2 PMSM0427 SINAPI ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 74022/040) UN                6,00 2 pontos por rua

34.3 PMSM0428 SINAPI ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO (Referência SINAPI 74022/052) UN                6,00 2 pontos por rua

34.4 PMSM0429 SINAPI ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS (Referência SINAPI 74022/055) UN                6,00 2 pontos por rua

34.5 PMSM0430 SINAPI ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO (Referência SINAPI 74022/056) UN                6,00 2 pontos por rua

34.6 PMSM0431 SINAPI PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZAÇÃO (Referência SINAPI 74022/039) UN                6,00 2 pontos por rua

34.7 90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA IN SITU) UN                6,00 2 pontos por rua

Santa Maria, janeiro de 2025.

Eng. Civil Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

CREA/RS 187.209 - Matrícula PMSM 18388
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Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Transporte 

(txkm)
Escavação 1.070,00                0,60                      642,00                                   1,30                   834,60                            5,00                -                        -                      4.173,00         -                    

Sub-Base Rachão 1.070,00                0,40                      428,00                                   1,30                   556,40                            21,47              -                        -                      11.944,05      -                    
Base BGS 1.070,00                0,15                      160,50                                   1,30                   208,65                            21,47              -                        -                      4.479,02         -                    

CBUQ 1.070,00                0,05                      53,50                                      1,00                   53,50                              21,47              2,40                  128,40           -                       2.756,32     

Material
Taxa de Aplicação 

(l/m²)
Densidades 

(t/m³)
Área (m²)

Volume CBUQ 
(m³)

Peso (t) DMT (km)
Transporte 

(txkm)
Imprimação (CM-30) 1,00 1,00                      1.070,00                                -                          1,07                                290,00           310,30             

Pintura de Ligação (RR-1C) 0,50 1,02                      1.070,00                                -                          0,53                                290,00           153,70             
CAP 50-70 5,50% /t CBUQ 2,40                      -                                              53,50                 7,06                                290,00           2.047,40          

642,00                 m³ Rachão 21,47 km 11.944,05       m³xkm
834,60                 m³ BGS 21,47 km 4.479,02          m³xkm
428,00                 m³ Insumos Asfálticos 30,00 km 259,80             txkm
160,50                 m³ Insumos Asfálticos 260,00 km 2.251,60          txkm

1,07                      t CBUQ 21,47 km 2.756,32          txkm
0,53                      t
7,06                      t

128,40                 t Santa Maria, janeiro de 2025. 

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - RUA DOS GOLFINHOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GOLFINHOS
 E DE TRECHOS DA RUA DAS TAINHAS E DA RUA DAS CARPAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA DOS GOLFINHOS

Revestimento Asfáltico 0,05 metros
Camadas do PAVIMENTO Base de BGS 0,15 metros

Sub-Base de Rachão 0,40 metros

Escavação

CAP 50-70 
CBUQ

Espalhamento bota-fora
Sub-base / reforço Rachão

Base BGS
CM-30
RR-1C

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS
RUA DOS GOLFINHOS

QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE
RUA DOS GOLFINHOS
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Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume c/ 

Empolamento (m³)
DMT (km)

Transporte 
(m³xkm)

Transporte 
(txkm)

Escavação 400,00                    0,11 44,00                             1,30                   57,20                              5,00                286,00            -                      
Lastro de Brita 400,00                    0,05 20,00                             1,30                   26,00                              21,47              558,13            -                      

Concreto Armado 400,00                    0,06 24,00                             1,00                   24,00                              9,00                -                       518,40           

44,00                     m³ Bota-fora 5,00 km 286,00            m³xkm
57,20                     m³ Brita 21,47 km 558,13            m³xkm
20,00                     m³ Concreto Usinado 9,00 km 518,40            txkm
24,00                     m³

Santa Maria, janeiro de 2025.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PASSEIO PÚBLICO - RUAS DOS GOLFINHOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GOLFINHOS E DE TRECHOS DA 
RUA DAS TAINHAS E DA RUA DAS CARPAS

EXECUÇÃO DE PASSEIO - CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) - RUA DOS GOLFINHOS

Camadas do PASSEIO Concreto Armado 0,06 metros
Lastro de Brita 0,05 metros

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS
PASSEIO PÚBLICO - RUA DOS GOLFINHOS

QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE
PASSEIO PÚBLICO - RUA DOS GOLFINHOS

Escavação
Espalhamento bota-fora

Concreto Armado
Lastro de Brita 
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Faixa de pedestres 1,60 m² 16,00 25,60 m² A-32b - faixa de pedestres 0,203 m² 4,00 0,81 m²

"PARE" 3,28 m² 2,00 6,56 m² A-32b - faixa elevada 0,380 m² 0,00 0,00 m²

"ESCOLA" 2,00 m² 0,00 0,00 m² A-1a - curva acentuada à esquerda 0,203 m² 0,00 0,00 m²

Meios-fios 0,30 m² 100,00 30,00 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 0,00 0,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m² 0,00 0,00 m²

Faixa de retenção 1,80 m² 2,00 3,60 m² R-1 - "pare" 0,302 m² 2,00 0,60 m²

Setas 2,01 m² 0,00 0,00 m² R-25b - conversão obrigatória à direita 0,196 m² 0,00 0,00 m²

65,76 m² R-26 - siga em frente 0,196 m² 0,00 0,00 m²

R-6a - proibido estacionar 0,196 m² 0,00 0,00 m²

R-25d - siga em frente ou à direita 0,196 m² 0,00 0,00 m²

R-28 - mão dupla 0,196 m² 0,00 0,00 m²

R-19 - Vel. permitida 30 km/h 0,196 m² 0,00 0,00 m²

Meios-fios 0,30 m² 49,20 14,76 m² R-19 - Vel. permitida 40 km/h 0,196 m² 0,00 0,00 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 24,00 4,80 m² Veículos escolares e autorizados 0,350 m² 0,00 0,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m² 20,00 2,00 m²

Faixa elevada - setas 0,36 m² 0,00 0,00 m²

21,56 m²

Identificação das vias 0,366 m² 2,00 0,73 m²

Parada de ônibus 0,240 m² 0,00 0,00 m²

8,00 2,14 m²

Santa Maria, janeiro de 2025. 

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

OUTRAS

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

PINTURA NA COR BRANCA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA

QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO – SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA DOS GOLFINHOS

QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL TIPO

ÁREA 
UNITÁRIA

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GOLFINHOS E DE TRECHOS DA RUA DAS 
TAINHAS E DA RUA DAS CARPAS

Matrícula PMSM 18388 

18,00 mPISO PODOTÁTIL

RAMPA ACESSÍVEL (LOCAL PASSEIO EXIST.)

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA

PINTURA NA COR AMARELA

ACESSIBILIDADE

TOTAL GERAL DE PLACAS

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR AMARELA

TIPO TOTAL
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Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Transporte 

(txkm)
Escavação 580,00                   0,60                      348,00                                   1,30                   452,40                            5,00                -                        -                      2.262,00         -                    

Sub-Base Rachão 580,00                   0,40                      232,00                                   1,30                   301,60                            21,47              -                        -                      6.474,34         -                    
Base BGS 580,00                   0,15                      87,00                                      1,30                   113,10                            21,47              -                        -                      2.427,88         -                    

CBUQ 580,00                   0,05                      29,00                                      1,00                   29,00                              21,47              2,40                  69,60              -                       1.494,08     

Material
Taxa de Aplicação 

(l/m²)
Densidades 

(t/m³)
Área (m²)

Volume CBUQ 
(m³)

Peso (t) DMT (km)
Transporte 

(txkm)
Imprimação (CM-30) 1,00 1,00                      580,00                                   -                          0,58                                290,00           168,20             

Pintura de Ligação (RR-1C) 0,50 1,02                      580,00                                   -                          0,29                                290,00           84,10               
CAP 50-70 5,50% /t CBUQ 2,40                      -                                              29,00                 3,82                                290,00           1.107,80          

348,00                 m³ Rachão 21,47 km 6.474,34          m³xkm
452,40                 m³ BGS 21,47 km 2.427,88          m³xkm
232,00                 m³ Insumos Asfálticos 30,00 km 140,70             txkm

87,00                    m³ Insumos Asfálticos 260,00 km 1.219,40          txkm
0,58                      t CBUQ 21,47 km 1.494,08          txkm
0,29                      t
3,82                      t

69,60                    t Santa Maria, janeiro de 2025. 

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

INSUMOS ASFÁLTICOS - TRECHO DA RUA DAS TAINHAS

CAP 50-70 
CBUQ

Escavação
Espalhamento bota-fora

Sub-base / reforço Rachão
Base BGS

CM-30
RR-1C

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS
TRECHO DA RUA DAS TAINHAS

QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE
TRECHO DA RUA DAS TAINHAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - TRECHO DA RUA DAS TAINHAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GOLFINHOS
 E DE TRECHOS DA RUA DAS TAINHAS E DA RUA DAS CARPAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO DA RUA DAS TAINHAS

Camadas do PAVIMENTO
Revestimento Asfáltico 0,05 metros

Base de BGS 0,15 metros
Sub-Base de Rachão 0,40 metros
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Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume c/ 

Empolamento (m³)
DMT (km)

Transporte 
(m³xkm)

Transporte 
(txkm)

Escavação 215,00                    0,11 23,65                             1,30                   30,74                              5,00                153,70            -                      
Lastro de Brita 215,00                    0,05 10,75                             1,30                   13,97                              21,47              299,88            -                      

Concreto Armado 215,00                    0,06 12,90                             1,00                   12,90                              9,00                -                       278,64           

23,65                     m³ Bota-fora 5,00 km 153,70            m³xkm
30,74                     m³ Brita 21,47 km 299,88            m³xkm
10,75                     m³ Concreto Usinado 9,00 km 278,64            txkm
12,90                     m³

Santa Maria, janeiro de 2025.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

Lastro de Brita 
Concreto Armado

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS
PASSEIO PÚBLICO - TRECHO DA RUA DAS TAINHAS

QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE
PASSEIO PÚBLICO - TRECHO DA RUA DAS TAINHAS

Escavação
Espalhamento bota-fora

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PASSEIO PÚBLICO - TRECHO DA RUA DAS TAINHAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GOLFINHOS E DE TRECHOS DA 
RUA DAS TAINHAS E DA RUA DAS CARPAS

EXECUÇÃO DE PASSEIO - CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) - TRECHO DA RUA DAS TAINHAS

Camadas do PASSEIO Concreto Armado 0,06 metros
Lastro de Brita 0,05 metros
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BL 
Nº

Tipo de caixa H caixa
(m)

Trecho rede H Montante
(m)

 H Jusante
(m)

H médio
(m)

DN 400 DN 500 DN 600 DN 800 DN 1000 Área 
(m²)

Área 
(m²)

Largura
 (m)

Vol. 
(m³)

Área 
(m²)

H
 (m)

Vol. 
(m³)

DN
 (mm)

Área Tubo
 (m²)

Vol. Tubo 
(m³)

Reaterro
 (m³)

Concreto Simples
(m³)

Empolamento
Material c/ 

empolamento 
(m³)

DMT 
Considerada

 (Km)

Transporte
 (m³ x Km)

Empolamento
Material c/ 

empolamento
 (m³)

DMT 
Considerada

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

Empolamento
Material c/ 

empolamento 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

1 2 1,50 BL 1 - BL 2 1,50 1,50 1,50 12,00                  -                             28,80                 1,30                   23,40                  15,60                  0,10                       1,56                 400 0,1256 1,50                    20,34                    -                                 1,30 30,42                     5,00 152,10                1,30 26,44                     13,60 359,58                  1,30 2,02                       21,47 43,36                     

2 2 1,50 BL 3 - BL 4 1,50 1,50 1,50 12,00                  -                             28,80                 1,30                   23,40                  15,60                  0,10                       1,56                 400 0,1256 1,50                    20,34                    -                                 1,30 30,42                     5,00 152,10                1,30 26,44                     13,60 359,58                  1,30 2,02                       21,47 43,36                     

3 2 1,50 - - - 0,00 -                             -                          -                         -                          -                           0,10                       -                       400 0,1256 -                           -                            -                                 1,30 -                             5,00 -                           1,30 -                             13,60 -                            1,30 -                             21,47 -                             

4 2 1,50 - - - 0,00 -                             -                          -                         -                          -                           0,10                       -                       400 0,1256 -                           -                            -                                 1,30 -                             5,00 -                           1,30 -                             13,60 -                            1,30 -                             21,47 -                             

TOTAL 24,00                 -                          -                          -                          -                          -                             57,60                 46,80                  31,20                  3,12                3,00                    40,68                    -                                 60,84                     304,20                52,88                    719,16                  4,04                       86,72                     

Santa Maria, janeiro de 2025.

CAIXA TIPO 1
 1,2 x 0,8

0 1,5 x 1,1 x h 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 5,00 0,00 0,00 1,30 0,00 21,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 13,60 0,00

CAIXA TIPO 2
 1,2 x 1,4

4 1,5 x 1,7 x h 6,80 4,72 49,92 17,34 1,30 22,54 5,00 112,70 1,02 1,30 1,32 21,47 28,33 10,20 17,34 11,42 5,92 1,30 7,69 13,60 104,58

CAIXA TIPO 3
 1,4 x 1,7

0 1,7 x 2,0 x h 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 5,00 0,00 0,00 1,30 0,00 21,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 13,60 0,00

Obs.: o serviço e o insumo do lastro de brita das caixas de drenagem estão computados diretamente nas composições próprias.

64,14                  m³ 416,90                  m³ x km DN (mm) Área (m²)

83,38                  m³ 115,05                  m³ x km 400 0,1256

Tubo DN 300 -                          0,240 0,00 41,40                  m² 823,74                  m³ x km 500 0,1963 0,30 0,04 0,30 0,04 0,30 0,98 400 0,50 0,90 0,10 0,5400 0,1963 0,34

Tubo DN 400 24,00                  0,265 6,36 3,12                    m³ 57,24                    T x km 600 0,2827 0,40 0,05 0,40 0,05 0,40 1,30 500 0,60 1,00 0,10 0,7000 0,2827 0,41

Tubo DN 500 -                          0,330 0,00 5,36                    m³ -                             T x km 800 0,5026 0,50 0,05 0,40 0,05 0,40 1,40 600 0,72 1,12 0,10 0,9184 0,4071 0,51

Tubo DN 600 -                          0,480 0,00 46,60                  m³ -                             T x km 1000 0,7853 0,60 0,06 0,40 0,06 0,40 1,52 800 0,94 1,34 0,10 1,3936 0,6939 0,69

Tubo DN 800 -                          0,880 0,00 -                          m² -                             T x km 1200 1,1309 0,80 0,07 0,40 0,07 0,40 1,74 1000 1,16 1,56 0,10 1,9656 1,0568 0,90

Tubo DN1000 -                          1,430 0,00 107,52               m² 29,56                    T x km 1,00 0,08 0,40 0,08 0,40 1,96 1200 1,40 1,80 0,10 2,7000 1,5393 1,16

Tubo DN 1200 -                          1,640 0,00 -                          m³ -                             m³ x km 1,20 0,10 0,40 0,10 0,40 2,20

Tubo DN 1500 -                          2,600 0,00 1,50 0,12 0,40 0,12 0,40 2,54

Aduela 2x2 -                          3,600 0,00

DN (mm)
Largura a 
envelopar

(m)

Lastro 
concreto sobre 

tubo (m)

Área total
(m²)

Área tubo
(DN externo)

 (m²)

Área concreto
 (m²/m)

DN Tubo 
Externo

(m)

TABELA 2 – ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO (COBRIMENTO < 90 CM)

Escavação

Bocas de Lobo e Caixas

Caixas de Drenagem Escavação - Bota fora Lastro
h = 10 cm

Regularização
de vala 

Reaterro

Item Nº 
Estimado

Dimensões 
Escavação

(m)

Altura total (h) 
(m)

Altura 
alvenaria 

(m)

Proteção 
com tela

(m²)

Escavação 
(m³)

Empolamento
Material 
Escavado 
empolado 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DRENAGEM PLUVIAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GOLFINHOS E DE TRECHOS DA RUA DAS TAINHAS E DA RUA DAS CARPAS

Regularização 
de vala

LastroPV (H m) Extensão (m) Escoramento
 de vala

Proteção com 
tela h = 1,20

Reaterro
= (escavação vala - lastro - tubo - envelopamento)

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM

TRANSPORTE – BOTA FORA TRANSPORTE – REATERRO TRANSPORTE – LASTRO Envelopamento

DMT 
Considerada

(Km)

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Eng. Civil - CREA/RS 187.209

Matrícula PMSM 18388

Transporte 
(m³ x Km)

Área 
(m²)

Volume 
escavado 

(m³)

Desconto da 
caixa 
(m³)

Reaterro 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

Transporte 
(m³ x Km)

Empolamento
Reaterro 

empolado 
(m³)

104,58

Transporte 
(m³ x km)

Volume 
(m³)

Empolamento
Volume lastro 

empolado 
(m³)

DMT 
Considerada 

(Km)

Carga, Descarga e Transporte de Tubos de Concreto QUANTITATIVOS DE MATERIAIS E SERVIÇOS QUANTITATIVOS DE TRANSPORTES Área Tubo TABELA 1 – LARGURA DAS VALAS

112,70 1,32 28,33 10,20 17,34TOTAL 49,92 17,34 22,54 5,92 7,69

Descrição Quantidade
 (m)

Peso unitário
Tubo (T/m)

Peso total 
tubulação (T)

Escavação
 (rede + caixas + dreno) Afastamento 

mínimo lateral
(m)

Largura Total (m)
Espalhamento/Bota fora

(rede + caixas)
Transporte Lastro

(rede + caixas)
Regularização de Vala

(rede + caixas)
Transporte Reaterro

(rede + caixas)

Transporte Bota-Fora 
Escavação 

(rede + caixas) Ø Tubo 
(m)

Espessura 
parede tubo 

(m)

Afastamento 
mínimo lateral 

(m)

Espessura 
parede tubo 

(m)

Lastro (rede)
Transporte Tubos

DN 400 MM
Carga lastro

 (rede + caixas)
Transporte Tubos

DN 600 MM
Reaterro

 (rede + caixas)
Transporte Tubos

DN 800 MM
Transporte Tubos

DN 1000 MM
Escoramento de vala

Transporte blocos de concreto 
(caixas)

Proteção com tela
(rede + caixas)

Transporte concreto 
(envelopamento rede)

Envelopamento de rede
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Faixa de pedestres 1,60 m² 8,00 12,80 m² A-32b - faixa de pedestres 0,203 m² 2,00 0,40 m²

"PARE" 3,28 m² 1,00 3,28 m² A-32b - faixa elevada 0,380 m² 0,00 0,00 m²

"ESCOLA" 2,00 m² 0,00 0,00 m² A-1a - curva acentuada à esquerda 0,203 m² 0,00 0,00 m²

Meios-fios 0,30 m² 70,00 21,00 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 0,00 0,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m² 0,00 0,00 m²

Faixa de retenção 1,80 m² 1,00 1,80 m² R-1 - "pare" 0,302 m² 1,00 0,30 m²

Setas 2,01 m² 0,00 0,00 m² R-25b - conversão obrigatória à direita 0,196 m² 0,00 0,00 m²

38,88 m² R-26 - siga em frente 0,196 m² 0,00 0,00 m²

R-6a - proibido estacionar 0,196 m² 0,00 0,00 m²

R-25d - siga em frente ou à direita 0,196 m² 0,00 0,00 m²

R-28 - mão dupla 0,196 m² 0,00 0,00 m²

R-19 - Vel. permitida 30 km/h 0,196 m² 0,00 0,00 m²

Meios-fios 0,30 m² 65,60 19,68 m² R-19 - Vel. permitida 40 km/h 0,196 m² 0,00 0,00 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 11,00 2,20 m² Veículos escolares e autorizados 0,350 m² 0,00 0,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m² 10,00 1,00 m²

Faixa elevada - setas 0,36 m² 0,00 0,00 m²

22,88 m²

Identificação das vias 0,366 m² 1,00 0,36 m²

Parada de ônibus 0,240 m² 0,00 0,00 m²

4,00 1,06 m²

Santa Maria, janeiro de 2025. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA DAS TAINHAS

QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

PINTURA NA COR BRANCA PLACAS DE ADVERTÊNCIA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL TIPO

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

ÁREA 
UNITÁRIA

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR AMARELA

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA

PINTURA NA COR AMARELA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

OUTRAS

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GOLFINHOS E DE TRECHOS DA RUA DAS 
TAINHAS E DA RUA DAS CARPAS

RAMPA ACESSÍVEL (LOCAL PASSEIO EXIST.)

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

ACESSIBILIDADE

TIPO TOTAL
TOTAL GERAL DE PLACAS

PISO PODOTÁTIL 9,00 m
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Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Transporte 

(txkm)
Escavação 580,00                   0,60                      348,00                                   1,30                   452,40                            5,00                -                        -                      2.262,00         -                    

Sub-Base Rachão 580,00                   0,40                      232,00                                   1,30                   301,60                            21,47              -                        -                      6.474,34         -                    
Base BGS 580,00                   0,15                      87,00                                      1,30                   113,10                            21,47              -                        -                      2.427,88         -                    

CBUQ 580,00                   0,05                      29,00                                      1,00                   29,00                              21,47              2,40                  69,60              -                       1.494,08     

Material
Taxa de Aplicação 

(l/m²)
Densidades 

(t/m³)
Área (m²)

Volume CBUQ 
(m³)

Peso (t) DMT (km)
Transporte 

(txkm)
Imprimação (CM-30) 1,00 1,00                      580,00                                   -                          0,58                                290,00           168,20             

Pintura de Ligação (RR-1C) 0,50 1,02                      580,00                                   -                          0,29                                290,00           84,10               
CAP 50-70 5,50% /t CBUQ 2,40                      -                                              29,00                 3,82                                290,00           1.107,80          

348,00                 m³ Rachão 21,47 km 6.474,34          m³xkm
452,40                 m³ BGS 21,47 km 2.427,88          m³xkm
232,00                 m³ Insumos Asfálticos 30,00 km 140,70             txkm

87,00                    m³ Insumos Asfálticos 260,00 km 1.219,40          txkm
0,58                      t CBUQ 21,47 km 1.494,08          txkm
0,29                      t
3,82                      t

69,60                    t Santa Maria, janeiro de 2025. 

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

INSUMOS ASFÁLTICOS - TRECHO DA RUA DAS CARPAS

CAP 50-70 
CBUQ

Escavação
Espalhamento bota-fora

Sub-base / reforço Rachão
Base BGS

CM-30
RR-1C

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS
TRECHO DA RUA DAS TAINHAS

QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE
TRECHO DA RUA DAS TAINHAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - TRECHO DA RUA DAS CARPAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GOLFINHOS
 E DE TRECHOS DA RUA DAS TAINHAS E DA RUA DAS CARPAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO DA RUA DAS CARPAS

Camadas do PAVIMENTO
Revestimento Asfáltico 0,05 metros

Base de BGS 0,15 metros
Sub-Base de Rachão 0,40 metros
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Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume c/ 

Empolamento (m³)
DMT (km)

Transporte 
(m³xkm)

Transporte 
(txkm)

Escavação 215,00                    0,11 23,65                             1,30                   30,74                              5,00                153,70            -                      
Lastro de Brita 215,00                    0,05 10,75                             1,30                   13,97                              21,47              299,88            -                      

Concreto Armado 215,00                    0,06 12,90                             1,00                   12,90                              9,00                -                       278,64           

23,65                     m³ Bota-fora 5,00 km 153,70            m³xkm
30,74                     m³ Brita 21,47 km 299,88            m³xkm
10,75                     m³ Concreto Usinado 9,00 km 278,64            txkm
12,90                     m³

Santa Maria, janeiro de 2025.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

Lastro de Brita 
Concreto Armado

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS
PASSEIO PÚBLICO - TRECHO DA RUA DAS CARPAS

QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE
PASSEIO PÚBLICO - TRECHO DA RUA DAS CARPAS

Escavação
Espalhamento bota-fora

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PASSEIO PÚBLICO - TRECHO DA RUA DAS CARPAS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GOLFINHOS E DE TRECHOS DA 
RUA DAS TAINHAS E DA RUA DAS CARPAS

EXECUÇÃO DE PASSEIO - CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) - TRECHO DA RUA DAS CARPAS

Camadas do PASSEIO Concreto Armado 0,06 metros
Lastro de Brita 0,05 metros



Faixa de pedestres 1,60 m² 8,00 12,80 m² A-32b - faixa de pedestres 0,203 m² 2,00 0,40 m²

"PARE" 3,28 m² 1,00 3,28 m² A-32b - faixa elevada 0,380 m² 0,00 0,00 m²

"ESCOLA" 2,00 m² 0,00 0,00 m² A-1a - curva acentuada à esquerda 0,203 m² 0,00 0,00 m²

Meios-fios 0,30 m² 70,00 21,00 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 0,00 0,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m² 0,00 0,00 m²

Faixa de retenção 1,80 m² 1,00 1,80 m² R-1 - "pare" 0,302 m² 1,00 0,30 m²

Setas 2,01 m² 0,00 0,00 m² R-25b - conversão obrigatória à direita 0,196 m² 0,00 0,00 m²

38,88 m² R-26 - siga em frente 0,196 m² 0,00 0,00 m²

R-6a - proibido estacionar 0,196 m² 0,00 0,00 m²

R-25d - siga em frente ou à direita 0,196 m² 0,00 0,00 m²

R-28 - mão dupla 0,196 m² 0,00 0,00 m²

R-19 - Vel. permitida 30 km/h 0,196 m² 0,00 0,00 m²

Meios-fios 0,30 m² 65,60 19,68 m² R-19 - Vel. permitida 40 km/h 0,196 m² 0,00 0,00 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 11,00 2,20 m² Veículos escolares e autorizados 0,350 m² 0,00 0,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m² 10,00 1,00 m²

Faixa elevada - setas 0,36 m² 0,00 0,00 m²

22,88 m²

Identificação das vias 0,366 m² 1,00 0,36 m²

Parada de ônibus 0,240 m² 0,00 0,00 m²

4,00 1,06 m²

Santa Maria, janeiro de 2025. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA DAS CARPAS

QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

PINTURA NA COR BRANCA PLACAS DE ADVERTÊNCIA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL TIPO

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

ÁREA 
UNITÁRIA

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR AMARELA

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA

PINTURA NA COR AMARELA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

OUTRAS

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GOLFINHOS E DE TRECHOS DA RUA DAS 
TAINHAS E DA RUA DAS CARPAS

RAMPA ACESSÍVEL (LOCAL PASSEIO EXIST.)

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

ACESSIBILIDADE

TIPO TOTAL
TOTAL GERAL DE PLACAS

PISO PODOTÁTIL 9,00 m
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Santa Maria, janeiro de 2025. 

DMT Considerada (Média) 13,60 km

Transportes Tayrone BR 392 – BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 11,10 km

FZ Construções, Comércio e 
Transportes Ltda.

ESTRADA CANABARRO – BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 14,10 km

SOLOS

Empresa Endereço Distância

Stanguerlin Indústria e Comércio RUA JOSÉ TAVARES - SANTA MARIA/RS 15,60 km

MATERIAL PÉTREO E CBUQ

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GOLFINHOS E DE TRECHOS DA 
RUA DAS TAINHAS E DA RUA DAS CARPAS

Empresa Endereço Distância

Brita Pinhal ESTRADA DO MORRO DO BAÚ – ITAARA/RS 19,70 km

Della Pasqua Britas DISTRITO ESTAÇÃO PINHAL – ITAARA/RS 31,20 km

Cotrel Britagem e Usina BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 13,50 km

DMT Considerada (Média) 21,47 km

MATERIAL ASFÁLTICO

Empresa Endereço Distância

REFAP - Refinaria Alberto Pasqualini AV. GETÚLIO VARGAS - CANOAS/RS 290,00 km

DMT Considerada (Média) 290,00 km

ARTEFATOS DE CIMENTO

Empresa Endereço Distância

Bevilaqua Pré-Moldados BR 392 - SANTA MARIA/RS 9,60 km

Concretina Pré-Moldados ESTRADA MUNICIPAL ÂNGELO BERLEZE - SANTA MARIA/RS 13,40 km

Zocotec Artefatos de Concreto DISTRITO INDUSTRIAL - SANTA MARIA/RS 4,00 km

DMT Considerada (Média) 9,00 km

CONCRETO USINADO

Empresa Endereço Distância

Supermix AV. GOVERNADOR WALTER JOBIM - SANTA MARIA/RS 3,00 km

Supertex BR 392 - SANTA MARIA/RS 10,00 km

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

CCL Concreto ESTRADA MUNICIPAL PRIMO BERLEZE - SANTA MARIA/RS 14,00 km

DMT Considerada (Média) 9,00 km



Observações:

Santa Maria, janeiro de 2025. 

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388
Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos

dez-24 RS Kg 4,60126 5,79868

3) Determinação do preço de aquisição de insumo asfáltico referencial, conforme Instrução de Serviço nº 6 DNIT SEDE, de 07 de março de 2019, com exceção do BDI, que é 
acrescido posteriormente, em planilha orçamentária:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DA RUA DOS GOLFINHOS E DE TRECHOS DA 
RUA DAS TAINHAS E DA RUA DAS CARPAS

Cimento Asfáltico de Petróleo
CAP 50-70

ANP dez-24 RS Kg 3,77662

3,43463 3.434,63

5.798,68

Produto Fonte
Mês de 

referência

Estado / 

Região 1) Unidade

MEMÓRIA DE CÁLCULO – INSUMOS ASFÁLTICOS

4,75944 4.759,44

1) Conforme Portaria 1977/2017 - DNIT, §2° Na inexistência de preço de algum produto asfáltico nas unidades da federação, deverão ser utilizados os preços regionais 
disponibilizados pela ANP, adotando-se como referência a localização das refinarias mais próximas à obra.

2) Alíquota ICMS de 17%, conforme legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul. Alíquotas PIS de 0,65% e COFINS de 3%.

Emulsão Asfáltica RR-1C ANP dez-24 RS Kg 2,72538

Valor 
Considerado

(R$/Ton)

Asfalto Diluído CM-30 ANP

Valor
(R$/Kg)

Valor c/ ICMS, PIS 
e COFINS

(R$/Kg) 
2) 3)
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