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Estudo Teécnico Preliminar 79/2025

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Objeto

Pavimentacdo asfaltica, drenagem pluvial e sinalizagdo de trechos das ruas “F” e “G” da Vila
Lidia — Bairro Noal

3. Descricao da necessidade

Trata-se de vias urbanas sem pavimentacao, em que a execug¢ao dos servicos propostos visa
trazer melhorias para a trafegabilidade de veiculos e pedestres, além de seguranca e conforto
para os contribuintes que moram ou transitam pela regido

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Wagner da Rosa

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Para reduzir os efeitos devastadores que procrastinam a oferta de servigos publicos, a
prestadora dos servicos devera ter conhecimento e capacitacdo técnica. Logo, torna-se
imperioso que seja adotado atestado de capacidade técnica operacional para a realizagdo dos
servicos mais relevantes da obra, conforme preconizado pelo Acordao n° 2308/2012 (“é licita a
execucdo de quantidades minimas de servicos relevantes de dada obra para a comprovacdo
de capacidade técnico-operacional de licitante”) e o de n® 2924/2019, que estabeleceu o limite
maximo de quantidade em 50%.

O Municipio precisa minimizar os riscos e 0s prejuizos ao erario que possam ocorrer devido a
inexperiéncia, ineficacia e impericias de empresas que nao estdo habituadas a trabalhar em
contratos similares. Os servicos licitados possuem particularidades e necessitam cuidados que
vao desde a expertise na interpretacdo técnica dos projetos e normas até o entendimento dos
processos administrativos que envolvem a contratualizacdo com o ente publico ou privado.

Abaixo, listamos os servicos dos quais a prestadora devera apresentar atestado de capacidade
técnica com quantidade minima:

ITEM DESCRIGAO DO SERVIGO UNID. QUANT.
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EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
1 [CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M2 320,00
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF_08/2022

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE
2 |PARA PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - EXCLUSIVE M3 140,00
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE
3 |PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - M3 100,00
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

4  |DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 220,00
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

5 Concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais T 85,00

6. Levantamento de Mercado

Considerando que 0 municipio ndo possui mao-de-obra suficiente e nem todos os
equipamentos adequados para a realiza¢éo dos servi¢cos propostos;

Considerando experiéncias anteriores em editais e contratacfes de objeto similares por esta
Secretaria;

Verifica-se que a contratacdo de empresa terceirizada para a realizagdo dos servicos é o que
melhor atende as necessidades de forma a dar mais celeridade e melhor custo beneficio aos
servigcos propostos.

A metodologia de levantamento de pregos de mercado seguiu diretrizes orgamentarias vigentes
para contratacdes de obras e servigos de engenharia através da utilizagdo de bancos de dados
referenciais de abrangéncia nacional, como SINAPI e SICRO.

7. Descricao da solugcao como um todo

O objeto proposto trata-se de obra de engenharia e contempla basicamente os seguintes
Servigos:

* Terraplenagem: a ser executado de acordo com projeto e memorial descritivo;

¢ Drenagem pluvial: redes com tubos de concreto armado e caixas coletoras em blocos de
concreto, conforme projeto e memorial descritivo;

¢ Pavimentacdo asféltica: camadas de base e sub-base de materiais granulares e
revestimento asfaltico, conforme memorias de calculo e memorial descritivo.
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* Sinalizacao viaria: sera composta de sinalizagéo horizontal (pintura da pista e meios-fios)
e vertical (placas de transito), de acordo com projeto e respectivos memoriais descritivos;

* Servicos Complementares: execucao de passeio publico com acessibilidade, conforme
projetos e memorial descritivo.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A elaboracdo das quantidades de material e servico estimados a serem contratados para
atender ao objeto proposto foram calculadas através de memdérias de calculo respectivas para
cada servigo:

* Memodria De Calculo Geral;

* Memorias De Calculo De Pavimentacao;

* Memodrias De Calculo De Drenagem;

¢ Memorias De Caélculo De Passeio Publico;
* Memodria De Calculo De Sinalizacéo.

9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 454.145,02

O valor estimado para contratacdo, conforme planilhas orgcamentéarias e relatorios anexos ao
projeto, os quais Composi¢cBes com Preco Unitario, Orgamento Sintético com valor de M&o de
Obra e Material, Curva ABC e Cronograma Fisico-financeiro, foi de R$ 454.145,02
(quatrocentos e cinquenta e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e dois centavos).

Tal valor foi definido a partir dos precos unitarios dos bancos de dados do SICRO3 (DNIT) e
SINAPI (CEF), com datas-bases, respectivamente, de outubro e de dezembro de 2024, as mais
recentes disponiveis quando da elaboracéo do orgcamento de referéncia, sem desoneracgao.

10. Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solucao

Neste processo licitatério, a natureza do objeto ndo permite o fracionamento dos itens que o
compde, devido as desvantagens e dificuldades que esta escolha traria @ Administracao
Pulblica para a Execucao, Gestéo e Fiscalizacdo do Contrato.

As caracteristicas e obrigatérias interacées entre os servicos de engenharia em questdo
impossibilitariam a atribuicdo, a diferentes Contratadas, de eventual responsabilidade por
danos ou por defeito de execucgéo.

Ademais, mostrar-se-ia antieconémico o custo de mobilizagdo e desmobilizacédo de diferentes
empresas para a execucdo de parcelas individuais e distintas dos servicos necessarios, caso
fosse essa a escolha da Administracéo.

Com a opcéao pelo regime de execucéo por Preco Global, a administrac&o dilui os custos com
abastecimento, administracdo local, transporte de pessoal, etc. Além disso, € de suma
importancia que a empresa fornecedora tenha expertise nos servicos a serem realizados e que
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seus operadores tenham conhecimento apropriado para obras em areas urbanas e nos
distritos, assim como no tipo de servigo executado. Dificilmente varias empresas fornecendo
teriam um padrdo razoavel de entendimento dos servicos.

E fundamental que a empresa fornecedora trabalhe com servicos de terraplanagem, drenagem,
pavimentagdo, entre outros de infraestrutura, para que os funcionarios tenham prética na
execucdo dos servigos, assim executando-os em menos tempo, otimizando o uso do
equipamento e, consequentemente, tornando seu uso mais econdmico para o municipio. Isto
seria inviavel com equipe formada com equipamentos de empresas diferentes, sem 0 mesmo
entendimento dos servicos e oriundos de outras atividades.

Em face do exposto, foi adotada a contratacao pelo regime de Preco Global, destarte permitir o
correto planejamento do trabalho, a racionalizagdo dos recursos, melhor gestdo de contrato,
adequado cumprimento de prazos e padroes de qualidade, além da atribuicdo de
responsabilidade pelos servigos executados.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

ndo se aplica

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Fundamentacdo: Demonstracdo do alinhamento entre a contratacdo e o planejamento do 6rgéo
ou entidade, identificando a previsdo no Plano Anual de Contrata¢cbes ou, se for o caso,
justificando a auséncia de previsdo; (Art. 7°, inciso IX da IN 40/2020) Demonstracdo da
previsdo da contratacdo no plano de contratacdes anual, sempre que elaborado, de modo a
indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragdo; (inciso Il do § 1° do art. 18 do
PL 4253/2020)

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A execucdo da obra visa a melhoria na qualidade de vida dos contribuintes que vivem ou
transitam pelo local, uma vez que, com a execucdo de pavimento asfaltico com a devida
sinalizacdo de transito, sera facilitado o servico de coleta de lixo domiciliar, o transporte de
escolares e 0 acesso de ambuléncias, veiculos de resgate, salvamento e combate a incéndios.
Os passeios publicos acessiveis permitirdo aos pedestres usufruir de seu direito de ir e vir,
independentemente de estarem com mobilidade reduzida.

Ademais, a implementacdo de sistema adequado de coleta de aguas pluviais minimizara o
impacto ambiental causado pelo desague inapropriado das mesmas, contribuindo para o
controle da eroséo do solo e para a manutengdo dos recursos hidricos.

Estas melhorias objetivam o desenvolvimento da regido de forma sustentavel, com a utilizacéo
adequada de recursos publicos.
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14. Providencias a serem Adotadas
A empresa contratada devera:

a. Observar as diretrizes quanto a execucdo de obras e servigos de engenharia, bem como
obedecer as leis e normas correlatas relacionadas ao objeto da contratacéo;

b. Executar o contrato conforme o projeto executivo, as especificacbes contidas nos
Memoriais Descritivos e seus anexos, assim como seguir 0s termos de sua proposta;

c. Nas intervengdes, manter o padrao de qualidade e apresentar a melhor pratica executiva,
de acordo com as Normas Técnicas vigentes;

d. Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifiqgue no local
dos servigcos, bem como qualquer necessidade de alteracdo do projeto executivo;

e. Prestar esclarecimentos e informacdes quando solicitados pela Fiscalizagao.

Sera providenciado pela administracéo:

a. Indicagéo de futuro fiscal das obras a serem executadas com o fulcro de garantir a
gualidade dos servicos a serem executados, a realizacdo das medi¢cdes mensais e 0
cumprimento integral do contrato;

b. Capacitagcédo dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalizacéo e gestao contratual.

15. Possiveis Impactos Ambientais

Por se tratar de execucao de obra, a contratacdo devera estar devidamente licenciada junto ao
Orgdo Ambiental responsavel.

Todas as a¢bes, medidas e servigos necessarios para a garantia do cumprimento da licenca
ambiental e da preservagédo do meio ambiente serdo descritos na Licenca Unica emitida pela
Secretaria de Municipio de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Santa Maria.

A empresa contratada deverd utilizar na execucao da obra as boas praticas de sustentabilidade
ambiental.

Os servicos prestados pela empresa contratada dever&do fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de materiais consumidos,
a geracdo de residuos, o desperdicio de agua e o consumo excessivo de energia. Sempre que
possivel, devera fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,
conforme legislacdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por
acOes e/ou omissdes sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados nos locais da
obra, removendo-os e promovendo sua devida destinacgéo.

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
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16.1. Justificativa da Viabilidade
Com base nas informacg@es levantadas nesse estudo técnico preliminar, entendemos ser viavel

a contratacdo de empresa especializada para execuc¢do dos servicos que fazem parte do
objeto.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

VICTOR LIPPMAN!
GASPARETO DA

CUNHA:017630030!

VICTOR LIPPMANN GASPARETO DA CUNHA

Engenheiro Civil

ALEXSANDRA BRAUNER DOS SANTOS

Gerente Setorial

1Y
tf Assinou eletronicamente em 11/02/2025 as 13:29:08.

WAGNER OLIVEIRA DA ROSA

Secretario de Infraestrutura e Mobilidade
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