
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS "F" E "G" DA VILA LÍDIA - BAIRRO NOAL

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS - PLACAS DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 5.686,28 1,25 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 10,34 459,81 38,87 511,06 549,93 401,92 5.284,36 5.686,28 1,25 %

 2 SERVIÇOS INICIAIS - SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) - UNIDADE: M 190,00 2.079,21 0,46 %

 2.1  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 x 190,00 = 20.9 24,23 22,15 6,83 28,98 462,94 142,74 605,68 0,13 %

 2.2  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 x 190,00 = 26.6 27,55 26,12 6,83 32,95 694,79 181,68 876,47 0,19 %

 2.3  00034498 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) UN 0,02 x 190,00 = 3.8 132,80 0,00 152,72 152,72 0,00 580,34 580,34 0,13 %

 2.4  M0054 SICRO3 Fita zebrada de cor laranja e branca - L = 7 a 8 cm m 1,10 x 190,00 = 209.0 0,07 0,00 0,08 0,08 0,00 16,72 16,72 0,00 %

 3 SERVIÇOS INICIAIS - CONSERTO DE RAMAL DE ÁGUA (Referência CORSAN 03.06.00.24) - UNIDADE: M 20,00 631,75 0,14 %

 3.1  90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), 
LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 0,36 x 20,00 = 7.2 15,92 7,20 11,84 19,04 51,84 85,25 137,09 0,03 %

 3.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 0,36 x 20,00 = 7.2 29,36 24,69 10,42 35,11 177,77 75,02 252,79 0,06 %

 3.3  88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 x 20,00 = 2.6 21,17 19,74 5,58 25,32 51,32 14,51 65,83 0,01 %

 3.4  00009813 SINAPI TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) M 1,00 x 20,00 = 20.0 5,26 0,00 6,05 6,05 0,00 121,00 121,00 0,03 %

 3.5  00000064 SINAPI UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA UN 0,33 x 20,00 = 6.6 7,25 0,00 8,34 8,34 0,00 55,04 55,04 0,01 %

 4 SERVIÇOS INICIAIS - CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO (Referência CORSAN 03.06.00.23) - UNIDADE: M 20,00 1.465,87 0,32 %

 4.1  90082 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 
LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 0,36 x 20,00 = 7.2 10,60 3,14 9,54 12,68 22,61 68,69 91,30 0,02 %

 4.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 0,28 x 20,00 = 5.6 29,36 24,69 10,42 35,11 138,26 58,36 196,62 0,04 %

 4.3  88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 x 20,00 = 2.6 21,17 19,74 5,58 25,32 51,32 14,51 65,83 0,01 %

 4.4  00036365 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) M 1,00 x 20,00 = 20.0 41,98 0,00 48,28 48,28 0,00 965,60 965,60 0,21 %

 4.5  00003893 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,33 x 20,00 = 6.6 19,30 0,00 22,20 22,20 0,00 146,52 146,52 0,03 %

 5 SERVIÇOS INICIAIS - ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA 4.616,14 1,02 %

 5.1  97985 SINAPI
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. 
AF_12/2020

M 0,80 1.465,00 749,52 1.002,62 1.752,14 599,62 802,09 1.401,71 0,31 %

 5.2  99261 SINAPI
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. 
AF_12/2020

M 1,60 1.679,78 793,52 1.215,50 2.009,02 1.269,63 1.944,80 3.214,43 0,71 %

 6 SERVIÇOS INICIAIS - SUPRESSÃO ARBÓREA 4.293,47 0,95 %

 6.1  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 UN 3,00 77,83 70,17 22,91 93,08 210,51 68,73 279,24 0,06 %

 6.2  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 UN 3,00 137,43 86,57 77,80 164,37 259,71 233,40 493,11 0,11 %

 6.3  98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 UN 2,00 152,78 137,73 44,99 182,72 275,46 89,98 365,44 0,08 %

 6.4  98527 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 UN 2,00 228,10 143,67 129,14 272,81 287,34 258,28 545,62 0,12 %

 6.5  98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 UN 3,00 426,83 276,97 233,52 510,49 830,91 700,56 1.531,47 0,34 %

 6.6  98528 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024 UN 3,00 300,61 189,36 170,17 359,53 568,08 510,51 1.078,59 0,24 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul

BDI 01: SERVIÇOS – 19,60%
BDI 02: TRANSPORTES – 15,69%
BDI 03: INSUMOS ASFÁLTICOS – 15,00%

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

Peso (%)
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 7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9.083,40 2,00 %

 7.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00 126,58 148,84 2,55 151,39 8.930,40 153,00 9.083,40 2,00 %

 8 RUA "F" (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 92.731,91 20,42 %

 8.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 93,40 0,59 0,60 0,11 0,71 56,04 10,27 66,31 0,01 %

 8.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

m³ 280,40 33,67 4,72 35,55 40,27 1.323,49 9.968,22 11.291,71 2,49 %

 8.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 364,52 1,57 0,52 1,36 1,88 189,55 495,75 685,30 0,15 %

 8.4  100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. 
AF_09/2024

m² 701,00 2,18 0,88 1,73 2,61 616,88 1.212,73 1.829,61 0,40 %

 8.5  96399 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

m³ 140,20 108,73 7,31 122,73 130,04 1.024,86 17.206,75 18.231,61 4,01 %

 8.6  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 42,06 82,69 0,00 95,09 95,09 0,00 3.999,49 3.999,49 0,88 %

 8.7  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 236,93 7,44 1,30 7,60 8,90 308,01 1.800,67 2.108,68 0,46 %

 8.8  96396 SINAPI
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 105,15 155,06 8,36 177,09 185,45 879,05 18.621,02 19.500,07 4,29 %

 8.9  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 136,69 7,44 1,30 7,60 8,90 177,70 1.038,84 1.216,54 0,27 %

 8.10  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído m² 701,00 0,36 0,05 0,38 0,43 35,05 266,38 301,43 0,07 %

 8.11  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 701,00 0,27 0,04 0,28 0,32 28,04 196,28 224,32 0,05 %

 8.12  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 84,12 196,75 3,19 232,12 235,31 268,34 19.525,94 19.794,28 4,36 %

 8.13  94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 224,00 50,33 11,13 49,06 60,19 2.493,12 10.989,44 13.482,56 2,97 %

 9 RUA "F" (TRECHO) - AQUISIÇÃO MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%) 33.636,11 7,41 %

 9.1 
 IPMSM 

3720 
Próprio

AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS 
DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2024

t 0,70 5.798,68 0,00 6.668,48 6.668,48 0,00 4.667,94 4.667,94 1,03 %

 9.2 
 IPMSM 

3721 
Próprio

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - 
MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2024

t 0,35 3.434,63 0,00 3.949,82 3.949,82 0,00 1.382,44 1.382,44 0,30 %

 9.3 
 IPMSM 

3722 
Próprio

AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 12/2024

t 5,04 4.759,44 0,00 5.473,36 5.473,36 0,00 27.585,73 27.585,73 6,07 %
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 10 RUA "F" (TRECHO) - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 37.195,08 8,19 %

 10.1  102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 
LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 35,64 11,94 3,54 10,74 14,28 126,17 382,77 508,94 0,11 %

 10.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 46,33 1,57 0,52 1,36 1,88 24,09 63,01 87,10 0,02 %

 10.3  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 324,00 2,67 2,55 0,64 3,19 826,20 207,36 1.033,56 0,23 %

 10.4  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 m³ 16,20 193,67 67,15 164,48 231,63 1.087,83 2.664,58 3.752,41 0,83 %

 10.5  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 21,06 7,44 1,30 7,60 8,90 27,38 160,05 187,43 0,04 %

 10.6  94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 324,00 81,61 7,99 89,62 97,61 2.588,76 29.036,88 31.625,64 6,96 %

 11 RUA "F" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO (4,50 x 1,50 x 0,06 M) - UNIDADE: UN 2,00 1.614,87 0,36 %

 11.1  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 0,40 x 2,00 = 0.8 283,45 256,98 82,03 339,01 205,58 65,63 271,21 0,06 %

 11.2  94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 6,75 x 2,00 = 13.5 83,22 19,65 79,88 99,53 265,28 1.078,38 1.343,66 0,30 %

 12 
RUA "F" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094 - UNIDADE: M

18,00 1.841,09 0,41 %

 12.1  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,12 x 18,00 = 20.16 27,93 26,41 6,99 33,40 532,43 140,91 673,34 0,15 %

 12.2  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56 x 18,00 = 10.08 23,08 20,75 6,85 27,60 209,16 69,05 278,21 0,06 %

 12.3  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,61 x 18,00 = 10.98 0,85 0,00 0,98 0,98 0,00 10,76 10,76 0,00 %

 12.4  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 3,11 x 18,00 = 55.98 2,46 0,00 2,83 2,83 0,00 158,42 158,42 0,03 %

 12.5  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,50 x 18,00 = 9.0 2,44 0,00 2,81 2,81 0,00 25,29 25,29 0,01 %

 12.6  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,02 x 18,00 = 0.36 14,77 0,00 16,99 16,99 0,00 6,12 6,12 0,00 %

 12.7  00036178 SINAPI PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 2,50 x 18,00 = 45.0 13,31 0,00 15,31 15,31 0,00 688,95 688,95 0,15 %

 13 RUA "F" (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL 3.533,46 0,78 %

 13.1  97953 SINAPI CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 UN 2,00 1.477,20 412,29 1.354,44 1.766,73 824,58 2.708,88 3.533,46 0,78 %

 14 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 19,20 KM) - BDI = 15,69% 21.377,30 4,71 %

 14.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 4549,05 2,58 0,32 2,66 2,98 1.455,70 12.100,47 13.556,17 2,98 %

 14.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
BGS

M3XKM 2624,54 2,58 0,32 2,66 2,98 839,85 6.981,28 7.821,13 1,72 %
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 15 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: PASSEIOS PÚBLICOS - BDI = 15,69% 1.895,28 0,42 %

 15.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM 231,65 2,58 0,32 2,66 2,98 74,13 616,19 690,32 0,15 %

 15.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
BRITA - (DMT = 19,20 KM)

M3XKM 404,35 2,58 0,32 2,66 2,98 129,39 1.075,57 1.204,96 0,27 %

 16 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTO - BDI = 15,69% 569,45 0,13 %

 16.1  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 105,57 2,95 0,43 2,98 3,41 45,40 314,59 359,99 0,08 %

 16.2  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - MATERIAL: CONCRETO USINADO (PASSEIOS) - DMT = 6,15 KM tkm 286,93 0,63 0,00 0,73 0,73 0,00 209,46 209,46 0,05 %

 17 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 286 KM) - (DMT USINAS = 19,20 KM) - BDI = 15,69% 4.604,59 1,01 %

 17.1  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 182,70 1,49 0,13 1,59 1,72 23,75 290,49 314,24 0,07 %

 17.2  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1559,04 0,59 0,05 0,63 0,68 77,95 982,20 1.060,15 0,23 %

 17.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1615,10 1,73 0,21 1,79 2,00 339,17 2.891,03 3.230,20 0,71 %

 18 RUA "F" (TRECHO) - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 4.793,15 1,06 %

 18.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 72,60 32,85 0,91 38,38 39,29 66,07 2.786,38 2.852,45 0,63 %

 18.2  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 35,76 45,38 4,46 49,81 54,27 159,49 1.781,21 1.940,70 0,43 %

 19 RUA "F" (TRECHO) - SINALIZAÇÃO VERTICAL 4.154,00 0,91 %

 19.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m² 1,71 450,52 50,72 488,10 538,82 86,73 834,65 921,38 0,20 %

 19.2  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação un 6,00 450,48 22,03 516,74 538,77 132,18 3.100,44 3.232,62 0,71 %
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 20 RUA "G" (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 98.040,96 21,59 %

 20.1  99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 93,40 0,59 0,60 0,11 0,71 56,04 10,27 66,31 0,01 %

 20.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020

m³ 299,20 33,67 4,72 35,55 40,27 1.412,22 10.636,56 12.048,78 2,65 %

 20.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 388,96 1,57 0,52 1,36 1,88 202,26 528,98 731,24 0,16 %

 20.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 748,00 2,18 0,88 1,73 2,61 658,24 1.294,04 1.952,28 0,43 %

 20.5  96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 149,60 108,73 7,31 122,73 130,04 1.093,58 18.360,40 19.453,98 4,28 %

 20.6  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 44,88 82,69 0,00 95,09 95,09 0,00 4.267,64 4.267,64 0,94 %

 20.7  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 252,82 7,44 1,30 7,60 8,90 328,67 1.921,43 2.250,10 0,50 %

 20.8  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

m³ 112,20 155,06 8,36 177,09 185,45 937,99 19.869,50 20.807,49 4,58 %

 20.9  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 145,86 7,44 1,30 7,60 8,90 189,62 1.108,53 1.298,15 0,29 %

 20.10  4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) m² 748,00 0,36 0,05 0,38 0,43 37,40 284,24 321,64 0,07 %

 20.11  4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C) m² 748,00 0,27 0,04 0,28 0,32 29,92 209,44 239,36 0,05 %

 20.12  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 89,76 196,75 3,19 232,12 235,31 286,33 20.835,10 21.121,43 4,65 %

 20.13  94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 224,00 50,33 11,13 49,06 60,19 2.493,12 10.989,44 13.482,56 2,97 %

 21 RUA "G" (TRECHO) - AQUISIÇÃO MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%) 35.842,79 7,89 %

 21.1 
 IPMSM 

3720 
Próprio

AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS 
DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2024

t 0,74 5.798,68 0,00 6.668,48 6.668,48 0,00 4.934,68 4.934,68 1,09 %

 21.2 
 IPMSM 

3721 
Próprio

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - 
MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2024

t 0,37 3.434,63 0,00 3.949,82 3.949,82 0,00 1.461,43 1.461,43 0,32 %

 21.3 
 IPMSM 

3722 
Próprio

AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 12/2024

t 5,38 4.759,44 0,00 5.473,36 5.473,36 0,00 29.446,68 29.446,68 6,48 %

 22 RUA "G" (TRECHO) - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM) 37.195,08 8,19 %

 22.1  102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), 
LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 35,64 11,94 3,54 10,74 14,28 126,17 382,77 508,94 0,11 %

 22.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 46,33 1,57 0,52 1,36 1,88 24,09 63,01 87,10 0,02 %

 22.3  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 324,00 2,67 2,55 0,64 3,19 826,20 207,36 1.033,56 0,23 %

 22.4  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m³ 16,20 193,67 67,15 164,48 231,63 1.087,83 2.664,58 3.752,41 0,83 %

 22.5  100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 21,06 7,44 1,30 7,60 8,90 27,38 160,05 187,43 0,04 %

 22.6  94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 324,00 81,61 7,99 89,62 97,61 2.588,76 29.036,88 31.625,64 6,96 %
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 23 RUA "G" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO (4,50 x 1,50 x 0,06 M) - UNIDADE: UN 807,43 0,18 %

 23.1  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 0,40 283,45 256,98 82,03 339,01 102,79 32,81 135,60 0,03 %

 23.2  94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 6,75 83,22 19,65 79,88 99,53 132,64 539,19 671,83 0,15 %

 24 
RUA "G" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA - Referência SINAPI 101094 - UNIDADE: M

18,00 1.841,09 0,41 %

 24.1  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,12 x 18,00 = 20.16 27,93 26,41 6,99 33,40 532,43 140,91 673,34 0,15 %

 24.2  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,56 x 18,00 = 10.08 23,08 20,75 6,85 27,60 209,16 69,05 278,21 0,06 %

 24.3  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,61 x 18,00 = 10.98 0,85 0,00 0,98 0,98 0,00 10,76 10,76 0,00 %

 24.4  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 3,11 x 18,00 = 55.98 2,46 0,00 2,83 2,83 0,00 158,42 158,42 0,03 %

 24.5  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,50 x 18,00 = 9.0 2,44 0,00 2,81 2,81 0,00 25,29 25,29 0,01 %

 24.6  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,02 x 18,00 = 0.36 14,77 0,00 16,99 16,99 0,00 6,12 6,12 0,00 %

 24.7  00036178 SINAPI PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM UN 2,50 x 18,00 = 45.0 13,31 0,00 15,31 15,31 0,00 688,95 688,95 0,15 %

 25 RUA "G" (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL 3.533,46 0,78 %

 25.1  97953 SINAPI CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 UN 2,00 1.477,20 412,29 1.354,44 1.766,73 824,58 2.708,88 3.533,46 0,78 %

 26 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 19,20 KM) - BDI: 15,69% 22.810,86 5,02 %

 26.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
RACHÃO

M3XKM 4854,14 2,58 0,32 2,66 2,98 1.553,32 12.912,02 14.465,34 3,19 %

 26.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
BGS

M3XKM 2800,51 2,58 0,32 2,66 2,98 896,16 7.449,36 8.345,52 1,84 %

 27 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: PASSEIO PÚBLICO - BDI: 15,69% 1.895,28 0,42 %

 27.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3XKM 231,65 2,58 0,32 2,66 2,98 74,13 616,19 690,32 0,15 %

 27.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
BRITA - DMT = 19,20 KM

M3XKM 404,35 2,58 0,32 2,66 2,98 129,39 1.075,57 1.204,96 0,27 %

 28 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTO - BDI = 15,69% 569,45 0,13 %

 28.1  100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: MEIOS-FIOS - DMT = 6,73

TXKM 105,57 2,95 0,43 2,98 3,41 45,40 314,59 359,99 0,08 %

 28.2  5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 286,93 0,63 0,00 0,73 0,73 0,00 209,46 209,46 0,05 %

 29 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 286 KM) - (DMT USINAS = 19,20 KM) - BDI: 15,69% 4.911,44 1,08 %

 29.1  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 194,70 1,49 0,13 1,59 1,72 25,31 309,57 334,88 0,07 %

 29.2  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1661,44 0,59 0,05 0,63 0,68 83,07 1.046,71 1.129,78 0,25 %

 29.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1723,39 1,73 0,21 1,79 2,00 361,91 3.084,87 3.446,78 0,76 %
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 30 RUA "G" (TRECHO) - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 4.966,81 1,09 %

 30.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS E EIXO DA VIA) m² 72,60 32,85 0,91 38,38 39,29 66,07 2.786,38 2.852,45 0,63 %

 30.2  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m² 38,96 45,38 4,46 49,81 54,27 173,76 1.940,60 2.114,36 0,47 %

 31 RUA "G" (TRECHO) - SINALIZAÇÃO VERTICAL 4.119,92 0,91 %

 31.1  5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m² 1,71 450,52 50,72 488,10 538,82 86,73 834,65 921,38 0,20 %

 31.2  5213859 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação un 6,00 445,73 19,77 513,32 533,09 118,62 3.079,92 3.198,54 0,70 %

 32 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO - ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 74022/040) 4,00 1.579,48 0,35 %

 32.1  88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00 x 4,00 = 28.0 29,62 32,76 2,67 35,43 917,28 74,76 992,04 0,22 %

 32.2  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50 x 4,00 = 14.0 35,08 39,29 2,67 41,96 550,06 37,38 587,44 0,13 %

 33 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO - EXTRAÇÃO DE AMOSTRA 228,56 0,05 %

 33.1  90441 SINAPI
FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES 
OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023

UN 4,00 47,78 46,48 10,66 57,14 185,92 42,64 228,56 0,05 %

Totais -> 52.306,38 401.838,64 454.145,02
SANTA MARIA - RS, JANEIRO DE 2025.

Legenda:

 Serviços - Incide BDI 01 = 19,60%
 Transporte - Incide BDI 02 = 15,69%

Fornecimento de Material - Incide BDI 03 = 15,00%

Total sem BDI 384.177,86
Total do BDI 69.967,16

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Município de Infraestrutura e Mobilidade
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099

Total Geral 454.145,02

_______________________________________________________________
Victor Lippmann Gaspareto da Cunha

Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

_______________________________________________________________
Olni Ricardo Simas Dutra

Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694
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