
Legenda:
                Serviços - Incide BDI 01 = 19,60%
                Transporte - Incide BDI 02 = 15,69%
                Fornecimento de Material - Incide BDI 03 = 15,00%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

1 SERVIÇOS INICIAIS - PLACAS DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Referência SINAPI 74209/001)

1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 10,340          

Placa de obra padrão CEF: 1,50 x 3,00 m = 1 unid = 4,50 m²

Placa de obra padrão PMSM: 1,00 x 2,00 m = 1 unid = 2 m²

Placas de advertência "ATENÇÃO! PREFEITURA TRABALHANDO": 0,80 x 1,20 m x 2 
unid por quadra = 4 unid = 3,84 m²

2 SERVIÇOS INICIAIS - SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) m         190,00 somas dos comprimentos das vias

2.1 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1088          

2.2 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1384          

2.3 34498 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) unid 0,0219          

2.4 M0054 SICRO3 Fita zebrada de cor laranja e branca - L = 7 a 8 cm m 1,1000          

3 SERVIÇOS INICIAIS - CONSERTO DE RAMAL DE ÁGUA (Referência CORSAN 03.06.00.24) m            20,00 estimado em 10% da soma dos comprimentos das vias

3.1 90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³ 0,3600          

3.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 0,3600          

3.3 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1267          

3.4 9813 SINAPI TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) m 1,0000          

3.5 64 SINAPI UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA unid 0,3300          

4 SERVIÇOS INICIAIS - CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO (Referência CORSAN 03.06.00.23) m            20,00 estimado em 10% da soma dos comprimentos das vias

4.1 90099 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³ 0,3600          

4.2 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 0,3600          

4.3 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,1267          

4.4 36365 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) h 1,0000          

4.5 3893 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL unid 0,3300          

5 SERVIÇOS INICIAIS - ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA

5.1 97985 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020 m 0,80               conforme visita técnica

5.2 99261 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. 
AF_12/2020

m 1,60               conforme visita técnica

6 SERVIÇOS INICIAIS - SUPRESSÃO ARBÓREA

6.1  98529 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 unid 3,00               conforme visita técnica

6.2  98526 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 unid 3,00               conforme visita técnica

6.3  98530 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 unid 2,00               conforme visita técnica

6.4  98527 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 unid 2,00               conforme visita técnica

6.5  98531 SINAPI CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 unid 3,00               conforme visita técnica
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6.6  98528 SINAPI REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 unid 3,00               conforme visita técnica

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

7.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 60,00             1h/dia x 5 dias/semana x 4 semanas/mês x 3 meses

8 RUA "F" (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

8.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m 93,40             comprimento da via

8.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. 
AF_05/2020

m³ 280,40          área terraplenagem x 0,40 m

8.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 364,52          Vol escavação x empolamento

8.4 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 701,00          área terraplenagem

8.5 96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 140,20          área terraplenagem x espessura 0,20 m

8.6 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - TRAVAMENTO DA SUB-BASE DE RACHÃO (BDI = 15,00%) m³ 42,06             travamento da sub-base de rachão = 0,30 m³ / m³ de rachão: 140,20 x 0,3 = 42,60 
m³

8.7 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 236,93          (vol rachão + vol pó de pedra) x empolamento

8.8  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 m³ 105,15          área terraplenagem x espessura 0,15 m

8.9 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 136,69          área terraplenagem x espessura 0,15 m x empolamento

8.10 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) m² 701,00          área de pavimentação

8.11 4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C) m² 701,00          área de pavimentação

8.12 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 84,12             área pavimentação x espessura CBUQ 0,05 m x 2,40 t/m³

8.13 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 224,00          conforme projeto de pavimentação

9 RUA "F" (TRECHO) - AQUISIÇÃO MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)

9.1 IPMSM 3720 Próprio
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% 
- MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2024 t 0,70               Área pavimentação x Taxa de aplicação, conforme memória de cálculo específica

9.2 IPMSM 3721 Próprio
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 12/2024 t 0,35               Área pavimentação x Taxa de aplicação, conforme memória de cálculo específica

9.3 IPMSM 3722 Próprio
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 
12/2024 t 5,04               Vol CBUQ x densidade x 6,00%

10 RUA "F" (TRECHO) - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)

10.1 102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³ 35,64             área de passeio x espessura passeio

10.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 46,33             volume de escavação x empolamento

10.3 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m³ 324,00          área de passeio, conforme memória de cálculo específica

10.4 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m³ 16,20             área passeio x 0,05 m

10.5 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 21,06             volume de lastro x empolamento

10.6 94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_08/2022 m² 324,00          área passeio, conforme projeto de pavimentação
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11 RUA "F" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO (4,50 x 1,50 x 0,06 M) m²              2,00 locais com passeio existente

11.1 97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 0,40               demolição de passeio existente para execução de rampa: 4,50 x 1,50 x 0,06

11.2 94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 m² 6,75               execução de rampa acessível: 4,50 x 1,50

12
RUA "F" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - 
Referência SINAPI 101094

m            18,00 conforme projeto de sinalização; rampas acessíveis

12.1 88309 SINAPI   PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,119             

12.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,558             

12.3 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 0,614             

12.4 37595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III kg 3,110             

12.5 4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m 0,500             

12.6 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) kg 0,024             

12.7 36178 SINAPI PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM unid 2,500             

13 RUA "F" (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL

13.1 97953 SINAPI CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 unid 2,00               conforme visita técnica, caixas de drenagem deterioradas

14 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 19,20 KM) - BDI = 15,69%

14.1 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: RACHÃO + 
PÓ DE PEDRA m³ x km 4.549,05       (vol rachão + vol pó de pedra) x empolamento x 19,20 KM

14.2 95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BGS m³ x km 2.624,54       vol BGS x empolamento x 19,20 KM

15 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: PASSEIOS PÚBLICOS - BDI = 15,69%

15.1 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM m³ x km         231,65 vol escavação passeios x empolamento x 5,00 KM

15.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA - 
(DMT = 19,20 KM) m³ x km         404,35 vol aterro x empolamento x 19,20 KM

16 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTO - BDI = 15,69%

16.1 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: MEIOS-FIOS - DMT = 6,73

t x km 105,57          comprimento MF vias x 0,07 T/m x 6,73 KM

16.2 100952 SINAPI Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - MATERIAL: CONCRETO USINADO (PASSEIOS) - DMT = 6,15 KM t x km 286,93          área passeio x espessura x 2,4 t/m³ x 6,15 KM

17 RUA "F" (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 286 KM) - (DMT USINAS = 19,20 KM) - BDI = 15,69%

17.1 102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

t x km 182,70          material asfáltico refap a usinas (DMT = 30 KM)

17.2 102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

t x km 1.559,04       material asfáltico refap a usinas (DMT = 256 KM)

17.3 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 t x km 1.615,10       cbuq usinas até obra (DMT = 19,20 KM)

18 RUA "F" (TRECHO) - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

18.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS E EIXO DA VIA) m²            72,60 conforme projeto de sinalização

18.2 5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m²            35,76 conforme projeto de sinalização
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19 RUA "F" (TRECHO) - SINALIZAÇÃO VERTICAL

19.1 5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m²              1,71 conforme projeto e memórida de cálculo de sinalização

19.2 5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação unid              6,00 conforme projeto e memórida de cálculo de sinalização

20 RUA "G" (TRECHO) - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO

20.1 99064 SINAPI LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 m 93,40             comprimento da via

20.2  101272 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. 
AF_05/2020

m³ 299,20          área terraplenagem x 0,40 m

20.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 388,96          Vol escavação x empolamento

20.4 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 748,00          área terraplenagem

20.5 96399 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 149,60          área terraplenagem x espessura 0,20 m

20.6 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) - TRAVAMENTO DA SUB-BASE DE RACHÃO (BDI = 15,00%) m³ 44,88             travamento da sub-base de rachão = 0,30 m³ / m³ de rachão:149,60 x 0,3 = 44,88 m³

20.7 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 252,82          (vol rachão + vol pó de pedra) x empolamento

20.8  96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 m³ 112,20          área terraplenagem x espessura 0,15 m

20.9 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 145,86          área terraplenagem x espessura 0,15 m x empolamento

20.10 4011351 SICRO3 Imprimação com asfalto diluído (EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30) m² 748,00          área de pavimentação

20.11 4011353 SICRO3 Pintura de ligação (EXCLUSIVE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C) m² 748,00          área de pavimentação

20.12 4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais (EXCLUSIVE CAP 50/70) t 89,76             área pavimentação x espessura CBUQ 0,05 m x 2,40 t/m³

20.13 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X 
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 224,00          conforme projeto de pavimentação

21 RUA "G" (TRECHO) - AQUISIÇÃO MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)

21.1 IPMSM 3720 Próprio
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% 
- MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2024

t 0,74               Área pavimentação x Taxa de aplicação, conforme memória de cálculo específica

21.2 IPMSM 3721 Próprio
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE 
REFERÊNCIA: 12/2024

t 0,37               Área pavimentação x Taxa de aplicação, conforme memória de cálculo específica

21.3 IPMSM 3722 Próprio
AQUISIÇÃO DE CAP 50/70, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65% - MÊS DE REFERÊNCIA: 
12/2024

t 5,38               Vol CBUQ x densidade x 6,00%

22 RUA "G" (TRECHO) - PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)

22.1 102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³ 35,64             área de passeio x espessura passeio

22.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 46,33             volume de escavação x empolamento

22.3 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m³ 324,00          área de passeio, conforme memória de cálculo específica

22.4 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m³ 16,20             área passeio x 0,05 m

22.5 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 21,06             volume de lastro x empolamento
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Legenda:
                Serviços - Incide BDI 01 = 19,60%
                Transporte - Incide BDI 02 = 15,69%
                Fornecimento de Material - Incide BDI 03 = 15,00%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS "F" E "G" DA VILA LÍDIA - BAIRRO NOAL

Memória de Cálculo Geral

22.6 94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_08/2022 m² 324,00          área passeio, conforme projeto de pavimentação

23 RUA "G" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: EXECUÇÃO DE RAMPA ACESSÍVEL DE CONCRETO ARMADO (4,50 x 1,50 x 0,06 M) m²              1,00 locais com passeio existente

23.1 97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 0,40               demolição de passeio existente para execução de rampa: 4,50 x 1,50 x 0,06

23.2 94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 m² 6,75               execução de rampa acessível: 4,50 x 1,50

24
RUA "G" (TRECHO) - ACESSIBILIDADE: PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO (40 X 40 X 2,5 cm), ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA - 
Referência SINAPI 101094

m            18,00 conforme projeto de sinalização; rampas acessíveis

24.1 88309 SINAPI   PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,119             

24.2 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,558             

24.3 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 0,614             

24.4 37595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III kg 3,110             

24.5 4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m 0,500             

24.6 5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) kg 0,024             

24.7 36178 SINAPI PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM unid 2,500             

25 RUA "G" (TRECHO) - DRENAGEM PLUVIAL

25.1 97953 SINAPI CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 unid 2,00               conforme visita técnica, caixas de drenagem deterioradas

26 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO (DMT = 19,20 KM) - BDI: 15,69%

26.1 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: RACHÃO + 
PÓ DE PEDRA m³ x km 4.854,14       (vol rachão + vol pó de pedra) x empolamento x 19,20 KM

26.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BGS m³ x km 2.800,51       vol BGS x empolamento x 19,20 KM

27 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE MATERIAL GRANULAR: PASSEIO PÚBLICO - BDI: 15,69%

27.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM m³ x km 231,65          vol escavação passeios x empolamento x 5,00 KM

27.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA - 
DMT = 19,20 KM m³ x km 404,35          vol aterro x empolamento x 19,20 KM

28 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE ARTEFATOS DE CIMENTO - BDI = 15,69%

28.1 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: MEIOS-FIOS - DMT = 6,73

t x km 105,57          comprimento MF vias x 0,07 T / m x 6,73 KM

28.2 5914569 SICRO3 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada - MATERIAL: CONCRETO USINADO (PASSEIOS) - DMT = 6,15 KM t x km 286,93          área passeio x espessura x 2,4 t/m³ x 6,15 KM

29 RUA "G" (TRECHO) - TRANSPORTE INSUMOS ASFÁLTICOS (DMT REFAP = 286 KM) - (DMT USINAS = 19,20 KM) - BDI: 15,69%

29.1 102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020

t x km 194,70          material asfáltico refap a usinas (DMT = 30 KM)

29.2 102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

t x km 1.661,44       material asfáltico refap a usinas (DMT = 256 KM)

29.3 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 t x km 1.723,39       cbuq usinas até obra (DMT = 19,20 KM)

30 RUA "G" (TRECHO) - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
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Legenda:
                Serviços - Incide BDI 01 = 19,60%
                Transporte - Incide BDI 02 = 15,69%
                Fornecimento de Material - Incide BDI 03 = 15,00%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Representação dos Cálculos

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS "F" E "G" DA VILA LÍDIA - BAIRRO NOAL

Memória de Cálculo Geral

30.1 5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (PINTURA DE MEIOS-FIOS E EIXO DA VIA) m²            72,60 conforme projeto de sinalização

30.2 5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm (FAIXAS DE PEDESTRES, FAIXAS DE RETENÇÃO, SETAS E ZEBRADOS) m²            38,96 conforme projeto de sinalização

31 RUA "G" (TRECHO) - SINALIZAÇÃO VERTICAL

31.1 5213417 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção m²              1,71 conforme projeto e memórida de cálculo de sinalização

31.2 5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação unid              6,00 conforme projeto e memórida de cálculo de sinalização

32 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO - ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Referência SINAPI 74022/040) unid              4,00  1 ensaio / 100m - mínimo 2 por rua

32.1 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h              7,00 

32.2 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h              3,50 

33 ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO - EXTRAÇÃO DE AMOSTRA

33.1 90441 SINAPI FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA IN SITU) unid              4,00 igual ao item 32, número total de ensaios

Santa Maria, janeiro de 2025.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula PMSM 18388
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Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Transporte 

(txkm)
Escavação 701,00                   0,40                      280,40                                   1,30                   364,52                            5,00                -                        -                      1.822,60         -                    

Sub-Base Rachão 701,00                   0,20                      140,20                                   1,30                   182,26                            19,20              -                        -                      3.499,39         -                    
Base BGS 701,00                   0,15                      105,15                                   1,30                   136,69                            19,20              -                        -                      2.624,44         -                    

CBUQ 701,00                   0,05                      35,05                                      1,00                   35,05                              19,20              2,40                  84,12              -                       1.615,10     

Material
Taxa de Aplicação 

(l/m²)
Densidades 

(t/m³)
Área (m²)

Volume CBUQ 
(m³)

Peso (t) DMT (km)
Transporte 

(txkm)
Imprimação (CM-30) 1,00 1,00                      701,00                                   -                          0,70                                286,00           200,20             

Pintura de Ligação (RR-1C) 0,50 1,02                      701,00                                   -                          0,35                                286,00           100,10             
CAP 50-70 6,00% /t CBUQ 2,40                      -                                              35,05                 5,04                                286,00           1.441,44          

280,40                 m³ Rachão 19,20 km 3.499,39          m³xkm
364,52                 m³ BGS 19,20 km 2.624,54          m³xkm
140,20                 m³ Insumos Asfálticos 30,00 km 182,70             txkm
105,15                 m³ Insumos Asfálticos 256,00 km 1.559,04          txkm

0,70                      t CBUQ 19,20 km 1.615,10          txkm
0,35                      t
5,04                      t

84,12                    t Santa Maria, janeiro de 2025. 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA "F" (TRECHO)

Camadas do PAVIMENTO
Revestimento Asfáltico 0,05 metros

Base de BGS 0,15 metros
Sub-Base de Rachão 0,20 metros

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS "F" E "G" DA VILA LÍDIA - BAIRRO NOAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA "F" (TRECHO) 

INSUMOS ASFÁLTICOS - RUA "F" (TRECHO)

CAP 50-70 
CBUQ

Escavação
Espalhamento bota-fora

Sub-base / reforço Rachão
Base BGS

CM-30
RR-1C

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS
RUA "F" (TRECHO)

QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE
RUA "F" (TRECHO)
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Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume c/ 

Empolamento (m³)
DMT (km)

Transporte 
(m³xkm)

Transporte 
(txkm)

Escavação 324,00                    0,11 35,64                             1,30                   46,33                              5,00                231,65            -                      

Lastro de Brita 324,00                    0,05 16,20                             1,30                   21,06                              19,20              404,35            -                      

Concreto Usinado 324,00                    0,06 19,44                             1,00                   19,44                              6,15                -                       286,93           

35,64                     m³ Bota-fora 5,00 km 231,65            m³xkm

46,33                     m³ Brita 19,20 km 404,35            m³xkm

16,20                     m³ Concreto Usinado 6,15 km 286,93            txkm

324,00                  m²

Santa Maria, janeiro de 2025.

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PASSEIO PÚBLICO - RUA "F" (TRECHO) 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS "F" E "G" DA VILA LÍDIA - 

BAIRRO NOAL

EXECUÇÃO DE PASSEIO - CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)

Concreto Usinado 0,06 metros

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Escavação

Espalhamento bota-fora

Lastro de Brita 0,05 metros
Camadas do PASSEIO

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

Concreto Usinado

Lastro de Brita 

Página 8 de 14



Faixa de pedestres 1,60 m² 16,00 25,60 m² A-32b - faixa de pedestres 0,203 m² 0,00 m²

"PARE" 3,28 m² 2,00 6,56 m² A-32b - faixa elevada 0,380 m² 0,00 m²

"ESCOLA" 2,00 m² 0,00 m² A-1a - curva acentuada à esquerda 0,203 m² 0,00 m²

Meios-fios 0,30 m² 140,00 42,00 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 0,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m² 0,00 m²

Faixa de retenção 1,80 m² 2,00 3,60 m² R-1 - "pare" 0,302 m² 2,00 0,60 m²

Setas 2,01 m² 0,00 m² R-4A - proibido virar à esquerda 0,196 m² 1,00 0,19 m²

77,76 m² R-4b - proibido virar à direita 0,196 m² 1,00 0,19 m²

R-6a - proibido estacionar 0,196 m² 0,00 m²

R-19 - Vel. permitida 30 km/h 0,196 m² 0,00 m²

Veículos escolares e autorizados 0,350 m² 0,00 m²

Meios-fios 0,30 m² 82,00 24,60 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 10,00 2,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m² 40,00 4,00 m² Identificação das vias 0,366 m² 2,00 0,73 m²

Faixa elevada - setas 0,36 m² 0,00 m² Parada de ônibus 0,240 m² 0,00 0,00 m²

30,60 m² 6,00 1,71 m²

Santa Maria, janeiro de 2025. 

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR AMARELA TOTAL GERAL DE PLACAS

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA

PINTURA NA COR AMARELA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

OUTRAS

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

ÁREA 
UNITÁRIA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL TIPO

MEMÓRIA DE CÁLCULO – SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA "F" (TRECHO) 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS "F" E "G" DA VILA LÍDIA - 
BAIRRO NOAL

QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

PINTURA NA COR BRANCA PLACAS DE ADVERTÊNCIA
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Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume com

Empolamento (m³)
DMT (km)

Densidade 
(t/m³)

Peso (t)
Transporte 

(m³xkm)
Transporte 

(txkm)
Escavação 748,00                   0,40                      299,20                                   1,30                   388,96                            5,00                -                        -                      1.944,80         -                    

Sub-Base Rachão 748,00                   0,20                      149,60                                   1,30                   194,48                            19,20              -                        -                      3.734,01         -                    
Base BGS 748,00                   0,15                      112,20                                   1,30                   145,86                            19,20              -                        -                      2.800,51         -                    

CBUQ 748,00                   0,05                      37,40                                      1,00                   37,40                              19,20              2,40                  89,76              -                       1.723,39     

Material
Taxa de Aplicação 

(l/m²)
Densidades 

(t/m³)
Área (m²)

Volume CBUQ 
(m³)

Peso (t) DMT (km)
Transporte 

(txkm)
Imprimação (CM-30) 1,00 1,00                      748,00                                   -                          0,74                                286,00           211,64             

Pintura de Ligação (RR-1C) 0,50 1,02                      748,00                                   -                          0,37                                286,00           105,82             
CAP 50-70 6,00% /t CBUQ 2,40                      -                                              37,40                 5,38                                286,00           1.538,68          

299,20                 m³ Rachão 19,20 km 3.734,01          m³xkm
388,96                 m³ BGS 19,20 km 2.800,51          m³xkm
149,60                 m³ Insumos Asfálticos 30,00 km 194,70             txkm
112,20                 m³ Insumos Asfálticos 256,00 km 1.661,44          txkm

0,74                      t CBUQ 19,20 km 1.723,39          txkm
0,37                      t
5,38                      t

89,76                    t Santa Maria, janeiro de 2025. 

metros

INSUMOS ASFÁLTICOS - RUA "G" (TRECHO)

Escavação

CAP 50-70 
CBUQ

Espalhamento bota-fora
Sub-base / reforço Rachão

Base BGS
CM-30
RR-1C

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS E SERVIÇOS
 RUA "G" (TRECHO)

QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE
 RUA "G" (TRECHO)

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

MEMÓRIA DE CÁLCULO – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA "G" (TRECHO) 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS "F" E "G" DA VILA LÍDIA - BAIRRO NOAL

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA "G" (TRECHO)

Revestimento Asfáltico 0,05 metros
Camadas do PAVIMENTO Base de BGS 0,15 metros

Sub-Base de Rachão 0,20
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Serviço Área (m²) Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume c/ 

Empolamento (m³)
DMT (km)

Transporte 
(m³xkm)

Transporte 
(txkm)

Escavação 324,00                    0,11 35,64                             1,30                   46,33                              5,00                231,65            -                      

Lastro de Brita 324,00                    0,05 16,20                             1,30                   21,06                              19,20              404,35            -                      

Concreto Usinado 324,00                    0,06 19,44                             1,00                   19,44                              6,15                -                       286,93           

35,64                     m³ Bota-fora 5,00 km 231,65            m³xkm

46,33                     m³ Brita 19,20 km 404,35            m³xkm

16,20                     m³ Concreto Usinado 6,15 km 286,93            txkm

324,00                  m²

Santa Maria, janeiro de 2025.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

metros

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Escavação

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PASSEIO PÚBLICO - RUA "G" (TRECHO) 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS "F" E "G" DA VILA LÍDIA - 

BAIRRO NOAL

EXECUÇÃO DE PASSEIO - CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)

Camadas do PASSEIO
Concreto Usinado 0,06 metros

Espalhamento bota-fora

Lastro de Brita 

Concreto Usinado

Lastro de Brita 0,05
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Faixa de pedestres 1,60 m² 18,00 28,80 m² A-32b - faixa de pedestres 0,203 m² 0,00 m²

"PARE" 3,28 m² 2,00 6,56 m² A-32b - faixa elevada 0,380 m² 0,00 m²

"ESCOLA" 2,00 m² 0,00 m² A-1a - curva acentuada à esquerda 0,203 m² 0,00 m²

Meios-fios 0,30 m² 140,00 42,00 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 0,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m² 0,00 m²

Faixa de retenção 1,80 m² 2,00 3,60 m² R-1 - "pare" 0,302 m² 2,00 0,60 m²

Setas 2,01 m² 0,00 m² R-4A - proibido virar à esquerda 0,196 m² 1,00 0,19 m²

80,96 m² R-4b - proibido virar à direita 0,196 m² 1,00 0,19 m²

R-6a - proibido estacionar 0,196 m² 0,00 m²

R-19 - Vel. permitida 30 km/h 0,196 m² 0,00 m²

Veículos escolares e autorizados 0,350 m² 0,00 m²

Meios-fios 0,30 m² 82,00 24,60 m²

Divisão de faixa - tracejado 0,20 m² 10,00 2,00 m²

Divisão de faixa - contínua 0,10 m² 40,00 4,00 m² Identificação das vias 0,366 m² 2,00 0,73 m²

Faixa elevada - setas 0,36 m² 0,00 m² Parada de ônibus 0,240 m² 0,00 0,00 m²

30,60 m² 6,00 1,71 m²

Santa Maria, janeiro de 2025. 

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR AMARELA TOTAL GERAL DE PLACAS

TOTAL DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA COR BRANCA

PINTURA NA COR AMARELA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

OUTRAS

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

TOTAL 
(UNIDADE)

ÁREA TOTAL

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL

ÁREA 
UNITÁRIA

TIPO
ÁREA 

UNITÁRIA
TOTAL 

(UNIDADE)
ÁREA TOTAL TIPO

MEMÓRIA DE CÁLCULO – SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RUA "G" (TRECHO) 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS "F" E "G" DA VILA LÍDIA - 
BAIRRO NOAL

QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL

PINTURA NA COR BRANCA PLACAS DE ADVERTÊNCIA
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Santa Maria, janeiro de 2025. 

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha 
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209 

Matrícula PMSM 18388 

Zocotec Artefatos de Concreto DISTRITO INDUSTRIAL - SANTA MARIA/RS 4,40 km

DMT Considerada (Média) 6,73 km

CONCRETO USINADO

Empresa Endereço Distância

Supermix AV. GOVERNADOR WALTER JOBIM - SANTA MARIA/RS 0,85 km

Supertex

Bevilaqua Pré-Moldados BR 392 - SANTA MARIA/RS 6,20 km

Concretina Pré-Moldados ESTRADA MUNICIPAL ÂNGELO BERLEZE - SANTA MARIA/RS 9,60 km

DMT Considerada (Média) 286,00 km

ARTEFATOS DE CIMENTO

Empresa Endereço Distância

MATERIAL ASFÁLTICO

Empresa Endereço Distância

REFAP - Refinaria Alberto Pasqualini AV. GETÚLIO VARGAS - CANOAS/RS 286,00 km

Cotrel Britagem e Usina BOCA DO MONTE – SANTA MARIA/RS 14,10 km

DMT Considerada (Média) 19,20 km

Brita Pinhal ESTRADA DO MORRO DO BAÚ – ITAARA/RS 15,50 km

Della Pasqua Britas DISTRITO ESTAÇÃO PINHAL – ITAARA/RS 28,00 km

MATERIAL GRANULAR E CBUQ

MEMÓRIA DE CÁLCULO – DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE (DMT)

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS "F" E "G" DA VILA 
LÍDIA - BAIRRO NOAL

Empresa Endereço Distância

DMT Considerada (Média) 6,15 km

BR 392 - SANTA MARIA/RS 7,30 km

Prontomix BR 287 - SANTA MARIA/RS 10,30 km
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Observações:

Santa Maria, janeiro de 2025. 

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREA/RS 187.209

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388
Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos

Valor 
Considerado

(R$/Ton)

Asfalto Diluído CM-30 ANP dez-24 RS Kg 4,60126 5,79868 5.798,68

Produto Fonte
Mês de 

referência

Estado / 

Região 1) Unidade
Valor

(R$/Kg)

Valor c/ ICMS, PIS 
e COFINS

(R$/Kg) 
2) 3)

ANP dez-24 RS Kg 2,72538

MEMÓRIA DE CÁLCULO – INSUMOS ASFÁLTICOS

1) Conforme Portaria 1977/2017 - DNIT, §2° Na inexistência de preço de algum produto asfáltico nas unidades da federação, deverão ser utilizados os preços regionais 
disponibilizados pela ANP, adotando-se como referência a localização das refinarias mais próximas à obra.

2) Alíquota ICMS de 17%, conforme legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul. Alíquotas PIS de 0,65% e COFINS de 3%.

3) Determinação do preço de aquisição de insumo asfáltico referencial, conforme Instrução de Serviço nº 6 DNIT SEDE, de 07 de março de 2019, com exceção do BDI, que é 
acrescido posteriormente, em planilha orçamentária:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS 
"F" E "G" DA VILA LÍDIA - BAIRRO NOAL

4,75944 4.759,44Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50/70 ANP dez-24 RS Kg 3,77662

3,43463 3.434,63Emulsão Asfáltica RR-1C
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