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1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade

Trata-se de bueiro triplo tubular de concreto com DN 2,00m executado de forma proviséria pelo
municipio, porém sem alas para protecdo do talude da Estrada e sem embasamento/berco de concreto sob
tubulacdo. A execugdo dos servicos propostos visa trazer melhorias para a drenagem do local, pois aém
de executar o BTTC de forma correta (com alas e ber¢o) também se propde a execucdo de
desassoreamento do curso d agua em 50 metros a montante e ajusante do BTTC.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Wagner da Rosa

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Parareduzir os efeitos nocivos que assolam a oferta de obras plblicas, a prestadora dos

servicos devera ter conhecimento e capacitacao técnica. Logo, torna-se imprescindivel que

seja adotado atestado de capacidade técnica operaciona para arealizacio dos servicos mais

relevantes da obra, conforme preconizado pelo Acérddo n® 2308/2012 (“é licita a execucdo de
guantidades minimas de servicos relevantes de dada obra para a comprovacdo de capacidade técnico-
operaciona delicitante”) e o de n° 2924/2019, que estabel eceu o limite méximo de quantidade em 50%.

O Municipio de Santa Maria deve minimizar 0S riSCoS € 0S prejuizos ao erario que possam

ocorrer devido a inexperiéncia, ineficacia e impericias de empresas que ndo estdo habituadas a trabalhar
em contratos similares. Os servicos licitados possuem particularidades e necessitam cuidados que véo
desde a expertise na interpretacdo técnica dos projetos e normas até o entendimento dos processos
administrativos que envolvem a contratualizagdo com o ente publico ou privado.

Abaixo, listamos os servigos dos quais a prestadora devera apresentar atestado de capacidade técnica com
arespectiva quantidade minima:

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID [ QUANT.

1 EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), M2 30.00
FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. ’
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ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR

2 |[TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.DE15MA25M,EM | M2 250,00
SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NIiVEL DE
INTERFERENCIA.

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE
1,50 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA

3 |COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. M3 85,00
DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES
4 COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 2000 MM, M 1200
JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE ’

INTERFERENCIAS - SEM FORNECIMENTO

Boca de BTTC D = 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita
comerciais - Concreto Usinado

5. Levantamento de Mercado

Considerando que o municipio ndo possui mado-de-obra suficiente e nem todos 0s equipamentos
adequados para a realizagdo dos servigos propostos,

Considerando experiéncias anteriores em editais e contratagdes de objeto similares por esta Secretaria;

Verifica-se que a contratagdo de empresa terceirizada para a realizagdo dos servigos € o que melhor
atende as necessidades de forma a dar mais celeridade e melhor custo beneficio aos servicos propostos.

A metodologia de levantamento de precos de mercado seguiu diretrizes orcamentarias vigentes para
contratacdes de obras e servicos de engenharia através da utilizagdo de bancos de dados referenciais de
abrangéncia nacional, como SINAPI e SICRO.

6. Descricao da solucao como um todo
O objeto proposto trata-se de obra de engenharia e contempla basi camente 0s servicos:

* Drenagem pluvial: reassentamento de bueiro triplo tubular de concreto - BTTC, com execucéo de
alas a montante e a jusante e execugdo de lastro mais ber¢o de concreto, conforme projeto e
memorial descritivo, com arecomposi¢do da tubulacdo porventura danificada pelas méaguinas;

* Pavimentacdo: execucdo de pavimento em concreto armado, sobre BTTC.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A elaboracdo das quantidades de material e servico estimados a serem contratados para
atender ao objeto proposto foram cal culadas através de memarias de calcul o respectivas para cada servico:

* MemoriaDe Célculo Gerdl,;
* Memodrias De Calculo de Drenagem;

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (RS): 274.276,42

Valor (R$): 274.276,42

O vaor estimado para contratagdo, conforme planilhas orgamentérias e relatorios anexos ao projeto, 0s
qguais Composic¢Bes com Preco Unitario, Orcamento Sintético com valor de M&o de Obra e Material,
Curva ABC e Cronograma Fisico-financeiro, foi de R$ 274.276,42 (Duzentos e setenta e quatro mil,
duzentos e setenta seisreais e quar enta e dois centavos).

Tal valor foi definido a partir dos precos unitarios dos bancos de dados do SICRO3 (DNIT) e
SINAPI (CEF), com datas-bases, respectivamente, de novembro/2024 e de outubro/2024, as mais
recentes disponiveis quando da elaboragéo do orcamento de referéncia, sem desoneracao.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Neste processo licitatdrio, a natureza do objeto ndo permite o fracionamento dos itens que o compde,
devido as desvantagens e dificuldades que esta escolha traria a Administracdo Publica para a Execucao,
Gestéo e Fiscalizagdo do Contrato.

As caracteristicas e obrigatérias interacfes entre os servicos de engenharia em questdo impossibilitariam
aatribuicdo, a diferentes Contratadas, de eventual responsabilidade por danos ou por defeito de execucéo.

Ademais, mostrar-se-ia antiecondmico o custo de mobilizacdo e desmobilizac8o de diferentes empresas
para a execugdo de parcelas individuais e distintas dos servigos necessarios, caso fosse essa a escolha da
Administraco.

Com a opcgdo pelo regime de execucdo por Preco Global, a administracdo dilui os custos com
abastecimento, administracéo local, transporte de pessoal, etc. Além disso, € de suma importancia que a
empresa fornecedora tenha expertise nos servicos a serem realizados e que seus operadores tenham
conhecimento apropriado para obras em &reas urbanas e nos distritos, assim como no tipo de servico
executado. Dificilmente vérias empresas fornecendo teriam um padréo razoavel de entendimento dos
Servicos.

E fundamental que a empresa fornecedora trabalhe com servicos de drenagem, entre outros de
infraestrutura, para que os funcionarios tenham prética na execucdo dos servicos, assim executando-os em
menos tempo, otimizando o uso do equipamento e, consequentemente, tornando seu uso mais econémico
para o municipio. Isto seriainviavel com equipe formada com equipamentos de empresas diferentes, sem
0 mesmo entendimento dos servicos e oriundos de outras atividades.
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Em face do exposto, foi adotada a contratacéo pelo regime de Preco Global, destarte permitir o correto
plangjamento do trabalho, a racionalizacdo dos recursos, melhor gestdo de contrato, adequado
cumprimento de prazos e padrfes de qualidade, além da atribuicdo de responsabilidade pelos servicos
executados.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

ndo se aplica

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto em questdo possui alinhamento com o planejamento Governamental e do Plano Plurianual e
estdo programadas em dotacdo orgamentaria propria, prevista no orcamento para o exercicio de 2025,
conforme o LOA 2025

Neste objeto seréo usados recurso

Emenda - Contrato de Repasse n° 929290/2022

contrapartida - recurso livre

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A implementacdo de sistema adequado de coleta de &guas pluviais visa minimizar o impacto ambiental
causado pelo desague inapropriado das mesmas, contribuindo para o controle da erosdo do solo e para a
manutencao dos recursos hidricos, além da trafegabilidade das vias locais.

Estas melhorias objetivam o desenvolvimento da regido de forma sustentavel, com a utilizacdo adequada
de recursos publicos.

13. Providencias a serem Adotadas
A empresa contratada devera:

a. Observar as diretrizes quanto a execucdo de obras e servicos de engenharia, bem como obedecer as
leis e normas correlatas rel acionadas ao objeto da contratacéo;

b. Executar o contrato conforme o projeto executivo, as especificagbes contidas nos Memoriais
Descritivos e seus anexos, assim como seguir 0s termos de sua proposta;

c. Nas intervencfes, manter o padréo de qualidade e apresentar a melhor prética executiva, de acordo
com as Normas Técnicas vigentes;

d. Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local dos
servigos, bem como qualquer necessidade de alteracdo do projeto executivo;

e. Prestar esclarecimentos e informag8es quando solicitados pela Fiscalizago.

Ser& providenciado pela administragéo:
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a. Indicagdo de futuro fiscal das obras a serem executadas com o fulcro de garantir a qualidade dos
servicos a serem executados, a readlizacdo das medigbes mensais e 0 cumprimento integral do
contrato;

b. Capacitacdo dos servidores para melhoria no aspecto dafiscalizacdo e gestéo contratual .

14. Possiveis Impactos Ambientais

Por se tratar de execucdo de obra, a contratago devera estar devidamente licenciada junto ao Orgdo
Ambiental responsavel.

Todas as agles, medidas e servicos necessarios para a garantia do cumprimento da licenca ambiental e da
preservacdo do meio ambiente serdo descritos na Licenca Unica emitida pela Secretaria de Municipio de
Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de SantaMaria.

A empresa contratada deverd utilizar na execucéo da obra as boas préticas de sustentabilidade ambiental .

Os servigos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de materiais consumidos, a geragdo de residuos,
0 desperdicio de &gua e 0 consumo excessivo de energia. Sempre que possivel, devera fazer uso de
energiarenovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagdo em
vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por acGes e/ou omissdes sobre o0s
residuos e rejeitos solidos, liquidos e derivados nos locais da obra, removendo-os e promovendo sua
devida destinag&o.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Com base nas informagfes levantadas nesse estudo técnico preliminar, entendemos ser viavel a
contratacéo de empresa especializada para execucdo dos servicos que fazem parte do objeto.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ALEXSANDRA BRAUNER DOS SANTOS

Gerente Setorial

1Y
tf Assinou eletronicamente em 29/01/2025 as 13:03:44.
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