
Trecho rede H Montante
(m)

 H Jusante
(m)

H médio
(m)

DN 2000 Área 
(m²)

Largura
 (m)

Vol. 
(m³)

Área 
(m²)

DN
 (mm)

Área
 (m²)

Vol. Tubo 
(m³)

Reaterro
 (m³)

H
 (m)

Extensão (m)
NOVA REDE

Largura (m)
NOVA REDE

Vol. 
(m³)

H
 (m)

Vol. 
(m³)

BTTC 01 – BTTC 02 3,00 3,00 3,00 10,00                     24,00                              3,00                        90,00                   30,00                   2000 3,14 31,40                   54,76                      0,20                     8,00                     2,40                     3,84                        0,30                       5,76                         

BTTC 01 – BTTC 02 3,00 3,00 3,00 10,00                     24,00                              3,00                        90,00                   30,00                   2000 3,14 31,40                   54,76                      0,20                     8,00                     2,40                     3,84                        0,30                       5,76                         

BTTC 01 – BTTC 02 3,00 3,00 3,00 10,00                     24,00                              3,00                        90,00                   30,00                   2000 3,14 31,40                   54,76                      0,20                     8,00                     2,40                     3,84                        0,30                       5,76                         

TOTAL 30,00                     72,00                              270,00                 90,00                   94,20                   164,28                    24,00                   11,52                      17,28                       

Material 
escavado

 (m³)
Empolamento

Material c/ 
empolamento 

(m³)

DMT Via 
Pavimentada

 (Km)

Transporte
 (m³ x Km)

DMT Via 
revestimento 

promário
 (Km)

Transporte
 (m³ x Km)

58,60                    1,30 76,18                     15,50 1.180,79                11,60 883,68                    
58,60                    1,30 76,18                     15,50 1.180,79                11,60 883,68                    
58,60                    1,30 76,18                     15,50 1.180,79                11,60 883,68                    

175,80                  228,54                   3.542,37               2.651,04                

Material 
reaterro

 (m³)
Empolamento

Material c/ 
empolamento 

(m³)

DMT Via 
Pavimentada
 (até 30 Km)

Transporte
 (m³ x Km)

DMT Via 
Pavimentada

 (excendente 30 Km)

Transporte
 (m³ x Km)

DMT Via 
revestimento 

promário
 (Km)

Transporte
 (m³ x Km)

54,76                    1,30 71,18                     30,00 2.135,40                1,57 111,51                    11,60 825,68                 Jacques Allan Ottobelli Lemos 
54,76                    1,30 71,18                     30,00 2.135,40                1,57 111,51                    11,60 825,68                 Engenheiro Civil - CREA/RS 225198 
54,76                    1,30 71,18                     30,00 2.135,40                1,57 111,51                    11,60 825,68                 Matrícula PMSM 18082-3 

164,28                  213,54                   6.406,20               334,53                    2.477,04             

Vol. concreto
 (m³)

Peso Específico 
(T/m³)

Vol. concreto
(T)

DMT Via 
Pavimentada

 (Km)

Transporte
 (T x Km)

DMT Via 
revestimento 

promário
 (Km)

Transporte
 (T x Km)

11,52                    2,50 28,80                     16,63 479,04                   11,60 334,08                    LASTRO
70,80                    2,50 177,00                   16,63 2.944,10                11,60 2.053,20                 BTTC
64,00                    2,50 160,00                   16,63 2.661,33                11,60 1.856,00                 LAJE SOBRE REDE

146,32                  365,80                   6.084,47               4.243,28                

Material 
reaterro

 (m³)
Empolamento

Material c/ 
empolamento 

(m³)

DMT Via 
Pavimentada
 (até 30 Km)

Transporte
 (m³ x Km)

DMT Via 
Pavimentada

 (excendente 30 Km)

Transporte
 (m³ x Km)

DMT Via 
revestimento 

promário
 (Km)

Transporte
 (m³ x Km)

5,76                      1,30 7,48                        30,00 172,80                   1,57 11,71                      11,60 86,76                   
5,76                      1,30 7,48                        30,00 172,80                   1,57 11,71                      11,60 86,76                   
5,76                      1,30 7,48                        30,00 172,80                   1,57 11,71                      11,60 86,76                   

17,28                    22,44                     518,40                   35,13                      260,28                 

Quantidade 
estimada (m)

 (m³)
Peso (T/m)

Vol. concreto
(T)

DMT Via 
Pavimentada

 (Km)

Transporte
 (T x Km)

DMT Via 
revestimento 

promário
 (Km)

Transporte
 (T x Km)

30,00                    3,60 108,00                   15,50 1.674,00                11,60 1.252,80                 

30,00                    108,00                   1.674,00               1.252,80                

TRANSPORTE – Concreto

PV (H m) Extensão (m) 
REDE EXISTENTE

Proteção com tela 
h = 1,20

Escavação

TRANSPORTE – BOTA FORA

Regularização 
de vala

Reaterro Lastro em concreto magro

TRANSPORTE – RACHÃO

TRANSPORTE – TUBOS DN 2000mm (Previsão para retirar na SMISP, se necessário)

Estrada Januário Franco Chagas, Santa Flora
MEMÓRIA DE CÁLCULO – DRENAGEM PLUVIAL

TRANSPORTE – REATERRO BGS

BASE 30cm em Rachão

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM
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