
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00 

Obra
REGISTRO DE PREÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL 2025

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.331.555,45 8,38 %

 1.1  PMSM0336 Próprio PLACA PADRÃO: "ATENÇÃO! PREFEITURA TRABALHANDO" 0,80 x 1,20 m UNID 136 492,50 65,91 523,17 589,08 8.963,76 71.151,12 80.114,88 0,50 %

 1.2  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE 
(Referência SINAPI 97053)

m 6780 10,43 6,03 6,45 12,48 40.883,40 43.731,00 84.614,40 0,53 %

 1.3  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 6780 9,08 6,93 3,93 10,86 46.985,40 26.645,40 73.630,80 0,46 %

 1.4  PMSM0438 Próprio PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB 
INFRA 101800)

m 14605 4,65 3,32 2,24 5,56 48.488,60 32.715,20 81.203,80 0,51 %

 1.5  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 5085 24,52 11,18 18,15 29,33 56.850,30 92.292,75 149.143,05 0,94 %

 1.6  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 136 283,48 257,01 82,06 339,07 34.953,36 11.160,16 46.113,52 0,29 %

 1.7  93415 SINAPI GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 4000 11,76 0,00 14,07 14,07 0,00 56.280,00 56.280,00 0,35 %

 1.8  PMSM0449 Próprio TAXA DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS 
DE DRENAGEM PLUVIAL

UNID
.

500 1.271,56 155,61 1.365,30 1.520,91 77.805,00 682.650,00 760.455,00 4,79 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 276.240,00 1,74 %

 2.1  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 500 126,59 148,87 2,54 151,41 74.435,00 1.270,00 75.705,00 0,48 %

 2.2  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 500 40,56 45,84 2,67 48,51 22.920,00 1.335,00 24.255,00 0,15 %

 2.3  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2000 73,69 84,87 3,27 88,14 169.740,00 6.540,00 176.280,00 1,11 %

 3 DRENAGEM PLUVIAL 7.386.800,30 46,49 %

 3.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA 2.246.191,83 14,14 %

 3.1.1  102278 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 
3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_09/2024

m³ 18852 9,92 2,58 9,29 11,87 48.638,16 175.135,08 223.773,24 1,41 %

 3.1.2  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 24507 1,59 0,54 1,36 1,90 13.233,78 33.329,52 46.563,30 0,29 %

 3.1.3  101603 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 
A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - 
EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

m² 3560 23,66 10,95 17,35 28,30 38.982,00 61.766,00 100.748,00 0,63 %

 3.1.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 9964 2,67 2,55 0,64 3,19 25.408,20 6.376,96 31.785,16 0,20 %

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2024 - Rio Grande 
do Sul
SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande 
do Sul

BDI 1 SERVIÇOS - 19,61%
BDI 2 TRANSPORTES - 15,69%
BDI 3 INSUMOS ASFÁLTICOS - 
15,00%

Não Desonerado: 
Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%
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 3.1.5  101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 815 239,03 88,74 197,16 285,90 72.323,10 160.685,40 233.008,50 1,47 %

 3.1.6  101622 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

m³ 163 211,53 73,04 179,97 253,01 11.905,52 29.335,11 41.240,63 0,26 %

 3.1.7  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1295,63 7,47 1,32 7,61 8,93 1.710,23 9.859,75 11.569,98 0,07 %

 3.1.8  93369 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 
M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

m³ 13709 19,45 8,86 14,40 23,26 121.461,74 197.409,60 318.871,34 2,01 %

 3.1.9  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 13708 37,35 0,00 42,95 42,95 0,00 588.758,60 588.758,60 3,71 %

 3.1.10  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 2057 82,69 0,00 95,09 95,09 0,00 195.600,13 195.600,13 1,23 %

 3.1.11  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 2057 48,50 0,00 55,78 55,78 0,00 114.739,46 114.739,46 0,72 %

 3.1.12  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 23166,74 7,47 1,32 7,61 8,93 30.580,10 176.298,89 206.878,99 1,30 %

 3.1.13  101591 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", 
COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

m² 890 124,61 54,97 94,08 149,05 48.923,30 83.731,20 132.654,50 0,83 %

 3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO CIRCULAR DE 
CONCRETO

2.334.522,00 14,69 %

 3.2.1  00040334 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

M 1000 106,48 0,00 122,45 122,45 0,00 122.450,00 122.450,00 0,77 %

 3.2.2  92820 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 1000 29,08 15,12 19,66 34,78 15.120,00 19.660,00 34.780,00 0,22 %

 3.2.3  M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m m 3000 144,0233 0,00 165,62 165,62 0,00 496.860,00 496.860,00 3,13 %

 3.2.4  92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 3000 40,51 20,95 27,50 48,45 62.850,00 82.500,00 145.350,00 0,91 %

 3.2.5  M2187 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m m 700 202,3431 0,00 232,69 232,69 0,00 162.883,00 162.883,00 1,03 %

 3.2.6  92822 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 700 52,31 26,88 35,69 62,57 18.816,00 24.983,00 43.799,00 0,28 %

 3.2.7  M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m 1000 235,4125 0,00 270,72 270,72 0,00 270.720,00 270.720,00 1,70 %

 3.2.8  92824 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 1000 64,32 32,85 44,08 76,93 32.850,00 44.080,00 76.930,00 0,48 %
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 3.2.9  M2171 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m m 300 389,1500 0,00 447,52 447,52 0,00 134.256,00 134.256,00 0,84 %

 3.2.10  92826 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 300 89,20 45,01 61,68 106,69 13.503,00 18.504,00 32.007,00 0,20 %

 3.2.11  M2175 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m m 300 594,2095 0,00 683,34 683,34 0,00 205.002,00 205.002,00 1,29 %

 3.2.12  92828 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 300 115,18 57,45 80,32 137,77 17.235,00 24.096,00 41.331,00 0,26 %

 3.2.13  M2179 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m m 200 892,9750 0,00 1.026,93 1.026,93 0,00 205.386,00 205.386,00 1,29 %

 3.2.14  92830 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 200 142,21 70,15 99,95 170,10 14.030,00 19.990,00 34.020,00 0,21 %

 3.2.15  M2183 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m m 200 1.237,2223 0,00 1.422,80 1.422,80 0,00 284.560,00 284.560,00 1,79 %

 3.2.16  92832 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M 200 184,72 89,68 131,26 220,94 17.936,00 26.252,00 44.188,00 0,28 %

 3.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUEIROS SIMPLES CELULARES 
DE CONCRETO

1.049.688,60 6,61 %

 3.3.1  104491 SINAPI ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 
X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 20 3.998,38 70,99 4.711,47 4.782,46 1.419,80 94.229,40 95.649,20 0,60 %

 3.3.2  104492 SINAPI ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 
X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 20 4.998,55 86,46 5.892,31 5.978,77 1.729,20 117.846,20 119.575,40 0,75 %

 3.3.3  104494 SINAPI ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 
X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 20 6.750,57 101,04 7.973,32 8.074,36 2.020,80 159.466,40 161.487,20 1,02 %

 3.3.4  104497 SINAPI ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, 
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 
X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO 
CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

M 20 8.103,99 145,05 9.548,13 9.693,18 2.901,00 190.962,60 193.863,60 1,22 %

 3.3.6  0705229 SICRO3 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais un 4 12.622,73 5.833,89 9.264,16 15.098,05 23.335,56 37.056,64 60.392,20 0,38 %

 3.3.7  0705237 SICRO3 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais un 4 19.701,03 8.897,80 14.666,60 23.564,40 35.591,20 58.666,40 94.257,60 0,59 %

 3.3.8  0705245 SICRO3 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais un 4 28.191,60 12.625,59 21.094,38 33.719,97 50.502,36 84.377,52 134.879,88 0,85 %

 3.3.9  0705253 SICRO3 Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais un 4 39.625,35 17.263,80 30.132,08 47.395,88 69.055,20 120.528,32 189.583,52 1,19 %

 3.4 BUEIROS E CAIXAS 1.756.397,87 11,05 %
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 3.4.1 CAIXA PMSM TIPO 1 - 1,20 X 0,80 M 539.472,88 3,40 %

 3.4.1.1  PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

UNID
.

224 230,85 71,16 204,96 276,12 15.939,84 45.911,04 61.850,88 0,39 %

 3.4.1.2  PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

m 265 852,84 224,83 795,25 1.020,08 59.579,95 210.741,25 270.321,20 1,70 %

 3.4.1.3  PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 
0,80 m) - H=20cm

UNID
.

224 326,88 93,71 297,27 390,98 20.991,04 66.588,48 87.579,52 0,55 %

 3.4.1.4  PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m)

UNID
.

224 446,84 39,61 494,86 534,47 8.872,64 110.848,64 119.721,28 0,75 %

 3.4.2 CAIXA PMSM TIPO 2 - 1,40 X 1,20 M 578.242,11 3,64 %

 3.4.2.1  PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m)

UNID
.

134 401,87 111,98 368,70 480,68 15.005,32 49.405,80 64.411,12 0,41 %

 3.4.2.2  PMSM0378 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

M 199 1.059,55 276,25 991,08 1.267,33 54.973,75 197.224,92 252.198,67 1,59 %

 3.4.2.3  PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 
1,20 m) - H=20cm

UNID
.

134 583,03 161,59 535,77 697,36 21.653,06 71.793,18 93.446,24 0,59 %

 3.4.2.4  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)

UNID
.

134 910,38 176,81 912,10 1.088,91 23.692,54 122.221,40 145.913,94 0,92 %

 3.4.2.5  PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM 
(1,40 X 0,35 X 0,12m)

UNID
.

134 138,96 11,06 155,15 166,21 1.482,04 20.790,10 22.272,14 0,14 %

 3.4.3 CAIXA PMSM TIPO 3 - 1,70 X 1,40 M 187.450,86 1,18 %

 3.4.3.1  PMSM0380 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA 
DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m)

UNID
.

34 571,62 151,25 532,46 683,71 5.142,50 18.103,64 23.246,14 0,15 %

 3.4.3.2  PMSM0381 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) - POR METRO DE ALTURA

M 58 1.225,37 319,10 1.146,57 1.465,67 18.507,80 66.501,06 85.008,86 0,54 %

 3.4.3.3  PMSM0382 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 
1,40 m) - H=20cm

UNID
.

34 729,07 199,12 672,92 872,04 6.770,08 22.879,28 29.649,36 0,19 %

 3.4.3.4  PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE 
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)

UNID
.

34 910,38 176,81 912,10 1.088,91 6.011,54 31.011,40 37.022,94 0,23 %

 3.4.3.5  PMSM0375 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM 
(1,40 X 0,85 X 0,12m)

UNID
.

34 307,95 25,96 342,38 368,34 882,64 11.640,92 12.523,56 0,08 %

 3.4.4 BOCAS DE BUEIRO 451.232,02 2,84 %

 3.4.4.1  102737 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

UN 20 1.136,67 304,55 1.055,02 1.359,57 6.091,00 21.100,40 27.191,40 0,17 %

 3.4.4.2  102750 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 20 2.835,09 714,54 2.676,51 3.391,05 14.290,80 53.530,20 67.821,00 0,43 %

 3.4.4.3  102751 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 10 4.919,97 1.185,38 4.699,40 5.884,78 11.853,80 46.994,00 58.847,80 0,37 %

 3.4.4.4  102752 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 6 7.832,06 1.823,29 7.544,64 9.367,93 10.939,74 45.267,84 56.207,58 0,35 %
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 3.4.4.5  102753 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 6 11.586,08 2.615,84 11.242,27 13.858,11 15.695,04 67.453,62 83.148,66 0,52 %

 3.4.4.6  102754 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 
AF_07/2021

UN 6 22.018,17 4.823,06 21.512,87 26.335,93 28.938,36 129.077,22 158.015,58 0,99 %

 4 RECOMPOSIÇÕES DE PAVIMENTOS E PASSEIOS 2.487.751,21 15,66 %

 4.1 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO 1.465.289,39 9,22 %

 4.1.1  PMSM0426 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referência SINAPI 78472)

m² 5085 0,43 0,36 0,15 0,51 1.830,60 762,75 2.593,35 0,02 %

 4.1.2  90082 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 3814 10,62 3,16 9,54 12,70 12.052,24 36.385,56 48.437,80 0,30 %

 4.1.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 4958 1,59 0,54 1,36 1,90 2.677,32 6.742,88 9.420,20 0,06 %

 4.1.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 5085 2,67 2,55 0,64 3,19 12.966,75 3.254,40 16.221,15 0,10 %

 4.1.5  96399 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, 
COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_09/2024

m³ 2543 108,78 7,34 122,77 130,11 18.665,62 312.204,11 330.869,73 2,08 %

 4.1.6  101849 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS 
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

m³ 1017 168,75 15,48 186,36 201,84 15.743,16 189.528,12 205.271,28 1,29 %

 4.1.7  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 3305,25 7,47 1,32 7,61 8,93 4.362,93 25.152,95 29.515,88 0,19 %

 4.1.8  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1322,1 7,47 1,32 7,61 8,93 1.745,17 10.061,18 11.806,35 0,07 %

 4.1.9  PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE 
ASFALTO DILUÍDO CM-30

m² 5085 1,28 0,53 1,00 1,53 2.695,05 5.085,00 7.780,05 0,05 %

 4.1.10  PMSM0137 Próprio SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 72942 
(41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)

m² 5085 0,93 0,35 0,76 1,11 1.779,75 3.864,60 5.644,35 0,04 %

 4.1.11  102098 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO 
(AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO 
DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

m³ 255 2.615,46 316,89 2.811,46 3.128,35 80.806,95 716.922,30 797.729,25 5,02 %

 4.2 MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%) 51.558,09 0,32 %

 4.2.1  IPMSM 
3716 

Próprio AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP 
POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, 
PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 11/2024

T 6 5.758,46 0,00 6.622,23 6.622,23 0,00 39.733,38 39.733,38 0,25 %

 4.2.2  IPMSM 
3717 

Próprio AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR 
ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS 
DE 3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 11/2024

T 3 3.427,45 0,00 3.941,57 3.941,57 0,00 11.824,71 11.824,71 0,07 %

 4.3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO 487.493,08 3,07 %
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 4.3.1  PMSM0426 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referência SINAPI 78472)

m² 4577 0,43 0,36 0,15 0,51 1.647,72 686,55 2.334,27 0,01 %

 4.3.2  101850 SINAPI REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE 
PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO 
RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

m² 3051 61,20 36,91 36,29 73,20 112.612,41 110.720,79 223.333,20 1,41 %

 4.3.3  92406 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m² 1526 96,59 11,82 103,71 115,53 18.037,32 158.261,46 176.298,78 1,11 %

 4.3.4  00004385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, 
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

MIL 31 2.399,07 0,00 2.758,93 2.758,93 0,00 85.526,83 85.526,83 0,54 %

 4.4 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO 483.410,65 3,04 %

 4.4.1  PMSM0426 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referência SINAPI 78472)

m² 2712 0,43 0,36 0,15 0,51 976,32 406,80 1.383,12 0,01 %

 4.4.2  102276 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 299 11,95 3,54 10,75 14,29 1.058,46 3.214,25 4.272,71 0,03 %

 4.4.3  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 388 1,59 0,54 1,36 1,90 209,52 527,68 737,20 0,00 %

 4.4.4  4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 2712 2,67 2,55 0,64 3,19 6.915,60 1.735,68 8.651,28 0,05 %

 4.4.5  96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 136 193,70 67,18 164,50 231,68 9.136,48 22.372,00 31.508,48 0,20 %

 4.4.6  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 176,28 7,47 1,32 7,61 8,93 232,69 1.341,49 1.574,18 0,01 %

 4.4.7  94993 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 2712 81,65 8,01 89,65 97,66 21.723,12 243.130,80 264.853,92 1,67 %

 4.4.8  101091 SINAPI PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. 
AF_05/2020

m² 272 174,32 45,25 163,25 208,50 12.308,00 44.404,00 56.712,00 0,36 %

 4.4.9  101731 SINAPI PISO EM PEDRA  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_09/2020

m² 272 349,54 51,99 366,09 418,08 14.141,28 99.576,48 113.717,76 0,72 %

 5 NIVELAMENTO DE TAMPAS 302.912,10 1,91 %

 5.1  99281 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 
M. AF_12/2020

M 30 2.778,56 1.318,66 2.004,78 3.323,44 39.559,80 60.143,40 99.703,20 0,63 %

 5.2  99241 SINAPI ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM 
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 
1,5X1,5 M. AF_12/2020

M 30 1.954,69 925,02 1.412,98 2.338,00 27.750,60 42.389,40 70.140,00 0,44 %

 5.3  PMSM 07 Próprio NIVELAMENTO  TAMPÃO DE POÇO DE VISITA CIRCULAR, ATÉ 20 CM 
ALTURA, INCLUSIVE CONCRETAGEM TAMPÃO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE 
FERRO FUNDIDO

und 100 860,71 277,83 751,67 1.029,50 27.783,00 75.167,00 102.950,00 0,65 %

 5.4  PMSM 05 Próprio CHUMBADOR/APOIO EM CHAPAS DE AÇO 1/4" 15X30 CM (UN) / REF: SINAPI 
92602

UN 30 52,25 12,95 49,55 62,50 388,50 1.486,50 1.875,00 0,01 %

 5.5  98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020

UN 20 474,16 51,51 515,63 567,14 1.030,20 10.312,60 11.342,80 0,07 %
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 5.6  00006240 SINAPI TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA 
MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO 
TIPO DE REDE)

UN 30 489,89 0,00 563,37 563,37 0,00 16.901,10 16.901,10 0,11 %

 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.555.399,69 9,79 %

 6.1  PMSM0278 Próprio CONSERTO DE REDE DE ÁGUA (Referência CORSAN 03.06.00.23) m 339 54,37 23,11 41,92 65,03 7.834,29 14.210,88 22.045,17 0,14 %

 6.2  PMSM0446 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ÁGUA (Referência CORSAN 03.06.00.24) m 678 36,00 23,01 20,05 43,06 15.600,78 13.593,90 29.194,68 0,18 %

 6.3  PMSM0282 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO (Referência CORSAN 03.06.00.23) m 678 74,78 21,55 67,89 89,44 14.610,90 46.029,42 60.640,32 0,38 %

 6.4  104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 H 1500 31,07 28,77 8,39 37,16 43.155,00 12.585,00 55.740,00 0,35 %

 6.5  4915633 SICRO3 Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m m 3000 19,35 2,72 20,42 23,14 8.160,00 61.260,00 69.420,00 0,44 %

 6.6  6259 SINAPI CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 100 260,97 28,30 283,85 312,15 2.830,00 28.385,00 31.215,00 0,20 %

 6.7  PMSM0317 Próprio SUBSTITUIÇÃO DE GRELHAS P/ CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL 
DIMENSÕES 1,20 x 1,40

UNID 400 1.737,44 594,41 1.483,74 2.078,15 237.764,00 593.496,00 831.260,00 5,23 %

 6.8  102666 SINAPI DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 500 63,65 6,84 69,29 76,13 3.420,00 34.645,00 38.065,00 0,24 %

 6.9  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 178 753,06 298,05 602,69 900,74 53.052,90 107.278,82 160.331,72 1,01 %

 6.10  1506055 SICRO3 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento

m³ 100 445,97 158,13 375,29 533,42 15.813,00 37.529,00 53.342,00 0,34 %

 6.11  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 3390 50,35 11,15 49,07 60,22 37.798,50 166.347,30 204.145,80 1,28 %

 7 OBRAS CIVIS 543.064,78 3,42 %

 7.1  89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 
AF_10/2022

m² 678 111,55 31,80 101,62 133,42 21.560,40 68.898,36 90.458,76 0,57 %

 7.2  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 100 609,67 259,27 469,96 729,23 25.927,00 46.996,00 72.923,00 0,46 %

 7.3  102478 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 100 770,42 97,24 824,26 921,50 9.724,00 82.426,00 92.150,00 0,58 %

 7.4  98655 SINAPI EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM 
DE ESPESSURA. AF_06/2018

M 339 709,12 254,95 593,23 848,18 86.428,05 201.104,97 287.533,02 1,81 %

 8 MAPEAMENTO DE SERVIÇOS 129.651,60 0,82 %

 8.1  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 600 37,16 41,87 2,58 44,45 25.122,00 1.548,00 26.670,00 0,17 %

 8.2  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 600 17,91 18,84 2,58 21,42 11.304,00 1.548,00 12.852,00 0,08 %

 8.3  90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480 33,14 37,06 2,58 39,64 17.788,80 1.238,40 19.027,20 0,12 %

 8.4  88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 480 33,68 37,74 2,54 40,28 18.115,20 1.219,20 19.334,40 0,12 %
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 8.5  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 360 120,22 141,25 2,55 143,80 50.850,00 918,00 51.768,00 0,33 %

 9 TRANSPORTES (BDI: 15,69%) 1.875.671,72 11,80 %

 9.1 DRENAGEM - TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR 1.262.760,63 7,95 %

 9.1.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3X
KM

123052,54 2,59 0,34 2,66 3,00 41.837,86 327.319,76 369.157,62 2,32 %

 9.1.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: BRITA (lastro rede + enchimento dreno + pedra argamassada) - DMT 
= 18,73 KM

M3X
KM

28643,35 2,59 0,34 2,66 3,00 9.738,74 76.191,31 85.930,05 0,54 %

 9.1.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -  - 
MATERIAL: ARGILA (reaterro rede) - DMT = 14,93 KM

M3X
KM

269224,32 2,59 0,34 2,66 3,00 91.536,27 716.136,69 807.672,96 5,08 %

 9.2 DRENAGEM - TRANSPORTE DE TUBULAÇÃO 230.001,97 1,45 %

 9.2.1  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

21366 2,97 0,45 2,99 3,44 9.614,70 63.884,34 73.499,04 0,46 %

 9.2.2  100952 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: GALERIAS 
CELULARES - DMT = 30 KM

TXK
M

9564 2,97 0,45 2,99 3,44 4.303,80 28.596,36 32.900,16 0,21 %

 9.2.3  100953 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

90221 1,18 0,19 1,18 1,37 17.141,99 106.460,78 123.602,77 0,78 %

 9.3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 342.402,06 2,15 %

 9.3.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA-FORA (DMT = 5,00 KM)

M3X
KM

24789,37 2,59 0,34 2,66 3,00 8.428,39 65.939,72 74.368,11 0,47 %

 9.3.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: RACHÃO (DMT = 18,73 KM)

M3X
KM

64581,72 2,59 0,34 2,66 3,00 21.957,78 171.787,38 193.745,16 1,22 %

 9.3.3  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: BGS (DMT = 18,73 KM)

M3X
KM

24762,93 2,59 0,34 2,66 3,00 8.419,40 65.869,39 74.288,79 0,47 %

 9.4 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO 15.722,31 0,10 %

 9.4.1  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

M3X
KM

1939,05 2,59 0,34 2,66 3,00 659,28 5.157,87 5.817,15 0,04 %

 9.4.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL: BRITA (lastro) - DMT = 20,53 KM

M3X
KM

3301,72 2,59 0,34 2,66 3,00 1.122,58 8.782,58 9.905,16 0,06 %
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 9.5 MATERIAL ASFÁLTICO (DMT REFAP = 280 KM) - (DMT USINAS = 19,73 KM) 24.784,75 0,16 %

 9.5.1  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

229 1,51 0,14 1,61 1,75 32,06 368,69 400,75 0,00 %

 9.5.2  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

1905 0,59 0,05 0,63 0,68 95,25 1.200,15 1.295,40 0,01 %

 9.5.3  95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXK
M

11430 1,75 0,23 1,79 2,02 2.628,90 20.459,70 23.088,60 0,15 %

Totais -> 3.096.611,93 12.792.434,92 15.889.046,85

Santa Maria, abril de 2025
Total Geral 15.889.046,85

_______________________________________________________________
Filipe Fernandes de Lima

Engenheiro Civil - CREA/RS 234625
Matrícula PMSM 18672

_______________________________________________________________
Wagner Oliveira da Rosa

Secretário de Infraestrutura e Mobilidade

Total sem BDI 13.433.776,50
Total do BDI 2.455.270,35
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