PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

REGISTRO DE PREGO PARA MANUTENGAO E CONSERVAGAO DE SINAPI - 12/2024 - Rio Grande do Sul BDI 1 SERVICOS - 19,61% Nao Desonerado:

SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL 2025 SICRO3 - 10/2024 - Rio Grande do Sul BDI 2 TRANSPORTES - 15,69% Horista: 112,88%
BDI 3 INSUMOS ASFALTICOS - Mensalista: 69,79%
15,00%

Curva ABC de Servigos

Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant.| Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)
95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E M3XKM 269.224,32 2,59 697.290,99 5,19 5,19
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - - DESCARGAS
MATERIAL: ARGILA (reaterro rede) - DMT = 14,93 KM
PMSMO0317 Préprio SUBSTITUICAO DE GRELHAS P/ CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UNID 400,0 1.737,44 694.976,00 517 10,36
DIMENSOES 1,20 x 1,40 CONTENGCAO / POGOS DE VISITA E
102098 SINAPI RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO PAVI - PAVIMENTAGAO m? 255,0 2.615,46 666.942,30 4,96 15,33

(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLIGAO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

PMSMO0449 Proprio TAXA DE MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO PARA PEQUENOS SERVICOS  SEOP - SERVICOS OPERACIONAIS UNID. 500,0 1.271,56 635.780,00 4,73 20,06
DE DRENAGEM PLUVIAL
00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, Material m? 13.708,0 37,35 511.993,80 3,81 23,87
SEM TRANSPORTE)
M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1-D =0,40 m Material m 3.000,0 144,02 432.069,90 3,22 27,09
95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E M3XKM 123.052,54 2,59 318.706,08 2,37 29,46
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DESCARGAS
96399 SINAPI CONSTRUGCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE RACHAO, PAVI - PAVIMENTACAO m? 2.543,0 108,78 276.627,54 2,06 31,52
COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_09/2024
93369 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 13.709,0 19,45 266.640,05 1,98 33,51

(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5
M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.

AF_08/2023
M2183 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1-D =1,50 m Material m 200,0 1.237,22 247.444,46 1,84 35,35
98655 SINAPI EXECUGAO DE MURETA GUIA PARA CONTENGAO/ FUNDAGCAO COM 30 CM FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS M 339,0 709,12 240.391,68 1,79 37,14
DE ESPESSURA. AF_06/2018
M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1-D =0,60 m Material m 1.000,0 235,41 235.412,50 1,75 38,89
PMSMO0369 Proéprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m 265,0 852,84 226.002,60 1,68 40,57
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA CONTENCAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS
94993 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM PISO - PISOS m? 2.712,0 81,65 221.434,80 1,65 42,22

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
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100978 SINAPI

PMSMO0378 Proprio

101623 SINAPI

102278 SINAPI

101850 SINAPI

M2179 SICRO3
M2175 SICRO3

101849 SINAPI

94273 SINAPI

00004741 SINAPI

95875 SINAPI

104497 SINAPI

0705253 SICRO3
PMSMO0374 Proprio

92406 SINAPI

90776 SINAPI

M2187 SICRO3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE
DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO DE
PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - INCLUSO
RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

Tubo de concreto armado PA1-D =1,20 m

Tubo de concreto armado PA1-D =1,00 m

RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO

MATERIAL. AF_12/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -

MATERIAL: RACHAO (DMT = 18,73 KM)

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20
X20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN =20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO
=30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais
TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Tubo de concreto armado PA1-D =0,50 m

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

PAVI - PAVIMENTACAO

Material
Material

PAVI - PAVIMENTACAO

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

Material

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE

CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENCAO / POCOS DE VISITA E
PAVI - PAVIMENTACAO

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

Material

m3

m3

m3

m?2

m3

m3

M3XKM

un

UNID.

m?

29.266,0

199,0

815,0

18.852,0

3.051,0

200,0
300,0

1.017,0

3.390,0

2.057,0

64.581,72

20,0

4,0
168,0

1.5626,0

2.000,0

700,0
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7,47

1.059,55

239,03

9,92

61,20

892,98
594,21

168,75

50,35

82,69

2,59

8.103,99

39.625,35
910,38

96,59

73,69

202,34

218.617,02

210.850,45

194.809,45

187.011,84

186.721,20

178.595,00
178.262,85

171.618,75

170.686,50

170.093,33

167.266,65

162.079,80

158.501,40
152.943,84

147.396,34

147.380,00

141.640,17

1,27

1,25

1,21

43,85

45,42

46,87

48,26

49,65

50,98
52,31

53,58

54,85

56,12

57,36

58,57

59,75
60,89

61,99

63,08

64,14



104494 SINAPI

96620 SINAPI

102754 SINAPI

97636 SINAPI

92821 SINAPI

M2171 SICRO3

0705245 SICRO3

101591 SINAPI

00040334 SINAPI

100953 SINAPI

PMSMO0371 Préprio

104492 SINAPI

00000368 SINAPI
101731 SINAPI

PMSM 07 Proprio

101603 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 CONTENGAO / POGOS DE VISITA E
X20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO CAIXAS

=30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS DROP - DRENAGEM/OBRAS DE

COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA SERP - SERVIGOS PRELIMINARES

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE  ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM E PECAS

LOCAL COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI

FORNECIMENTO). AF_03/2024

Tubo de concreto armado PA1-D =0,80 m Material

Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO COM PERFIL METALICO "U", ESCO - ESCORAMENTO
COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM Material
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DESCARGAS
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) CONTENGCAO / POGCOS DE VISITA E
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 CONTENGAO / POGOS DE VISITA E
X20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO CAIXAS

=30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E PISO - PISOS

AREIA). AF_09/2020

NIVELAMENTO TAMPAO DE POCO DE VISITA CIRCULAR, ATE 20 CM DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
ALTURA, INCLUSIVE CONCRETAGEM TAMPAO, EXCLUSIVE TAMPAO DE CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
FERRO FUNDIDO CAIXAS

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ESCO - ESCORAMENTO
A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M -
EXECUGAO, NAO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

Avenida Medianeira 179 — Bairro Medianeira — Santa Maria / RS — Fone: (55) 3174-1565

m3

UN

m?

un

m?2

TXKM

UNID.

m?3

m?

und

m?

20,0

178,0

6,0

5.085,0

3.000,0

300,0

4,0

890,0

1.000,0

90.221,0

224,0

20,0

2.057,0
272,0

100,0

3.560,0

6.750,57

753,06

22.018,17

24,52

40,51

389,15

28.191,60

124,61

446,84

4.998,55

48,50
349,54

860,71

23,66

135.011,40

134.044,68

132.109,02

124.684,20

121.530,00

116.745,00

112.766,40

110.902,90

106.480,00

106.460,78

100.092,16

99.971,00

99.764,50
95.074,88

86.071,00

84.229,60

0,87
0,84

0,83

0,79

0,79

0,75

0,74

0,63

65,14

66,14

67,12

68,05

68,96

69,83

70,67

71,49

72,28

73,08

73,82

74,57

75,31
76,02

76,66

77,28



99281 SINAPI

104491 SINAPI

0705237 SICRO3
PMSMO0379 Proprio

102478 SINAPI

89470 SINAPI

00004385 SINAPI

95875 SINAPI

PMSMO0370 Proéprio

PMSMO0381 Proprio

PMSMO0425 Proéprio

102753 SINAPI

PMSMO0438 Proprio

PMSMO0336 Proprio

92824 SINAPI

95875 SINAPI

95875 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X3,5
M. AF_12/2020

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20
X20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO
=30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais

VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X
1,20 m) - H=20cm

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO,
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL: BRITA (lastro rede + enchimento dreno + pedra argamassada) - DMT
VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X
0,80 m) - H=20cm

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE
DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) - POR METRO DE ALTURA

SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE
(Referéncia SINAPI 97053)

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

PROTECAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referéncia: SIURB
INFRA 101800)
PLACA PADRAO: "ATENCAO! PREFEITURA TRABALHANDO" 0,80 x 1,20 m

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL: ESCAVACAO BOTA-FORA (DMT = 5,00 KM)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL: BGS (DMT = 18,73 KM)

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENCAO / POCOS DE VISITA E
FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

PARE - PAREDES/PAINEIS

Material

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENCAO / POCOS DE VISITA E
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

SERP - SERVICOS PRELIMINARES

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E

DESCARGAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

un

UNID.

m3

m?

MIL

M3XKM

UNID.

UN

UNID

M3XKM

M3XKM

30,0

20,0

4,0
134,0

100,0

678,0

31,0

28.643,35

224,0

58,0

6.780,0

6,0

14.605,0

136,0

1.000,0

24.789,37

24.762,93

Avenida Medianeira 179 — Bairro Medianeira — Santa Maria / RS — Fone: (55) 3174-1565

2.778,56

3.998,38

19.701,03
583,03

770,42

111,55

2.399,07

2,59

326,88

1.225,37

10,43

11.586,08

4,65

492,50

64,32

2,59

2,59

83.356,80

79.967,60

78.804,12
78.126,02

77.042,00

75.630,90

74.371,17

74.186,28

73.221,12

71.071,46

70.715,40

69.516,48

67.913,25

66.980,00

64.320,00

64.204,47

64.135,99

0,62

0,60

0,59
0,58

0,57

0,56

0,55

0,55

0,55

0,53

0,53

0,52

0,48

0,48

0,48

77,90

78,50

79,09
79,67

80,24

80,80

81,36

81,91

82,46

82,98

83,51

84,03

84,53

85,03

85,51

85,99

86,47



100952 SINAPI

90778 SINAPI

99063 SINAPI

102487 SINAPI

99241 SINAPI

4915633 SICRO3

102750 SINAPI

PMSMO0377 Proéprio

PMSMO0368 Proprio

PMSMO0282 Proprio
0705229 SICRO3

102751 SINAPI

4915608 SICRO3
101091 SINAPI

93415 SINAPI

102752 SINAPI

104482 SINAPI

1506055 SICRO3

90777 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME
REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
1,56X1,5 M. AF_12/2020

Limpeza e desobstrugdo mecanizada de bueiros com diametro de até 1,00 m

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZACAO) PARA CAIXA
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m)

ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZACAO) PARA CAIXA
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m)

CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO (Referéncia CORSAN 03.06.00.23)
Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =80 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

Regularizagéo de taludes e valas com soquete vibratério

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS.
AF_05/2020

GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A
GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de m&o comercial -
fornecimento e assentamento

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

Avenida Medianeira 179 — Bairro Medianeira — Santa Maria / RS — Fone: (55) 3174-1565

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

SERT - SERVIGCOS TECNICOS
FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

PISO - PISOS

CHOR - CUSTOS HORARIOS DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENCAO / POCOS DE VISITA E

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

TXKM

m3

UN

UNID.

UNID.

un

UN

m?

m?

CHP

UN

m3

21.366,0

500,0
6.780,0
100,0

30,0

3.000,0

20,0

134,0

224,0

678,0

10,0

17.761,0
272,0

4.000,0

6,0

1.500,0

100,0

360,0

2,97

126,59
9,08
609,67

1.954,69

19,35

2.835,09

401,87

230,85

74,78
12.622,73

4.919,97

2,67
174,32

11,76

7.832,06

31,07

445,97

120,22

63.457,02

63.295,00

61.562,40

60.967,00

58.640,70

58.050,00

56.701,80

53.850,58

51.710,40

50.700,84
50.490,92

49.199,70

47.421,87
47.415,04

47.040,00

46.992,36

46.605,00

44.597,00

43.279,20

0,47

0,47
0,46
0,45

0,44

0,43

0,42

0,40

0,38

0,38
0,38

0,37

0,35
0,35

0,35

0,35

0,35

0,33

0,32

86,94

87,41
87,87
88,32

88,76

89,19

89,61

90,01

90,40

90,78
91,15

91,52

91,87
92,22

92,57

92,92

93,27

93,60

93,92



90082 SINAPI

100574 SINAPI

97628 SINAPI

92832 SINAPI

92822 SINAPI

92828 SINAPI

IPMSM Proprio

3716

101622 SINAPI

102666 SINAPI

92820 SINAPI

92830 SINAPI

100952 SINAPI

92826 SINAPI

96622 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG.DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP
POR ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%,
PIS+COFINS DE 3,65%, MES DE REFERENCIA 11/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: GALERIAS
CELULARES - DMT =30 KM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

PAVI - PAVIMENTACAO

SERP - SERVICOS PRELIMINARES
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

Material

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E
DESCARGAS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS

m3

m3

m3

m3

TXKM

m3

3.814,0

24.507,0

136,0

200,0

700,0

300,0

6,0

163,0

500,0

1.000,0

200,0

9.564,0

300,0

136,0
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10,62

1,59

283,48

184,72

52,31

115,18

5.758,46

211,53

63,65

29,08

142,21

2,97

89,20

193,70

40.504,68

38.966,13

38.553,28

36.944,00

36.617,00

34.554,00

34.550,76

34.479,39

31.825,00

29.080,00

28.442,00

28.405,08

26.760,00

26.343,20

0,30

0,29

0,29

0,28

0,27

0,26

0,26

0,26

0,24

0,22

0,21

0,21

0,20

0,20

94,23

94,52

94,80

95,08

95,35

95,61

95,87

96,12

96,36

96,58

96,79

97,00

97,20

97,39
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6259 SINAPI CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 100,0 260,97  26.097,00 0,19 97,59
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

PMSM0382 Préprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UNID. 34,0 729,07  24.788,38 0,18 97,77
1,40 m) - H=20cm CONTENCAO / POCOS DE VISITA E
PMSM0446 Préprio CONSERTO DE RAMAL DE AGUA (Referéncia CORSAN 03.06.00.24) INHI - INSTALACOES HIDROS m 678,0 36,00 24.408,00 0,18 97,95
SANITARIAS
102737 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =40 CM EM CONCRETO, ALAS DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UN 20,0 1.136,67  22.733,40 0,17 98,12
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS
90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 600,0 37,16 22.296,00 0,17 98,29
100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 500,0 40,56  20.280,00 0,15 98,44
COMPLEMENTARES
95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 11.430,0 1,75  20.002,50 0,15 98,59
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 DESCARGAS
PMSMO0380 Préprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZACAO) PARA CAIXA  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UNID. 34,0 571,62  19.435,08 0,14 98,73
DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS
PMSMO0376 Préprio TAMPA CEGA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UNID. 134,0 138,96  18.620,64 0,14 98,87
(1,40 X 0,35 X 0,12m) CONTENCAO / POCOS DE VISITA E
PMSM0278 Préprio CONSERTO DE REDE DE AGUA (Referéncia CORSAN 03.06.00.23) INHI - INSTALACOES HIDROS m 339,0 54,37  18.431,43 0,14 99,01
SANITARIAS
88255 SINAPI AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 480,0 33,68 16.166,40 0,12 99,13
COMPLEMENTARES
90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 480,0 33,14  15.907,20 0,12 99,25
00006240 SINAPI TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA Material UN 30,0 489,89  14.696,70 0,11 99,36

MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO
TIPO DE REDE)

88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 600,0 17,91 10.746,00 0,08 99,44
PMSMO0375 Préprio TAMPA CEGA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UNID. 34,0 307,95 10.470,30 0,08 99,52
(1,40 X 0,85 X 0,12m) CONTENCAO / POCOS DE VISITA E
IPMSM Préprio AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C, COLETADO ANP POR Material T 3,0 3.427,45 10.282,35 0,08 99,59
3717 ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS

DE 3,65%, MES DE REFERENCIA 11/2024

98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, INHI - INSTALACOES HIDROS UN 20,0 474,16 9.483,20 0,07 99,66
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 SANITARIAS
95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E M3XKM 3.301,72 2,59 8.551,45 0,06 99,73
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DESCARGAS
MATERIAL: BRITA (lastro) - DMT = 20,53 KM
100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 PAVI - PAVIMENTACAO m? 5.346,0 1,59 8.500,14 0,06 99,79
PMSM0316 Proprio EXECUGAO DE IMPRIMAGCAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, EXCLUSIVE  PAVI - PAVIMENTACAO m? 5.085,0 1,28 6.508,80 0,05 99,84

ASFALTO DILUIDO CM-30
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PMSM0426 Proprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTADE  SERT - SERVIGOS TECNICOS m? 12.374,0 0,43
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referéncia SINAPI 78472)
95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E M3XKM 1.939,05 2,59
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DESCARGAS
MATERIAL: ESCAVACAO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM
PMSMO0137 Proprio SERVICOS DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C - SINAPI 72942 PAVI - PAVIMENTACAO m? 5.085,0 0,93

(41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)

102276 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m? 299,0 11,95
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

PMSM 05 Préprio CHUMBADOR/APOIO EM CHAPAS DE ACO 1/4" 15X30 CM (UN) / REF: SINAPI COBE - COBERTURA UN 30,0 52,25
92602
102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ~ TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 1.905,0 0,59

ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DESCARGAS
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL  TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E TXKM 229,0 1,51
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM DESCARGAS

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral
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5.320,82

5.022,14

4.729,05

3.573,05

1.567,50

1.123,95

345,79

Wagner Oliveira da Rosa

Engenheiro Civil - CREA/RS 234625 Secretario de Infraestrutura e Mobilidade

Matricula PMSM 18672
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0,04

0,04

0,04

0,03

0,00

99,88

99,92

99,95

99,98

99,99

100,00

100,00

13.433.776,50
2.455.270,35
15.889.046,85

Santa Maria, abril de 2025
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