
Serviço Área (m²) * Espessura (m) Volume (m³) Empolamento
Volume c/ 

Empolamento (m³)
DMT (km)

Transporte 
(m³xkm)

Transporte 
(txkm)

Escavação 2.712,00                0,11 298,32                          1,30                   387,81                           5,00               1.939,05        -                          

Lastro de Brita 2.712,00                0,05 135,60                          1,30                   176,28                           18,73             3.301,72        -                          

Concreto Armado 2.712,00                0,06 162,72                          1,00                   162,72                           283,00           -                       110.519,42       

(*) Estimada recomposição de passeio igual a 20% da extensão total de tubulação, com largura de 2,00 metros.

298,32                  m³ Bota-fora 5,00 km 1.939,05        m³xkm

387,81                  m³ Brita 18,73 km 3.301,72        m³xkm

135,60                  m³ Concreto 283,00 km 110.519,42    txkm

2.712,00               m²

Santa Maria, Janeiro de 2025.

Filipe Fernandes de Lima
Engenheiro Civil - CREA/RS 234.625

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18672
Secretaria de Município de Infraestrutura e Mobilidade

MEMÓRIA DE CÁLCULO – PASSEIO PÚBLICO

RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO - CONCRETO ARMADO (E = 6,00 CM)

Camadas do PASSEIO
Concreto Armado 0,06 metros

Lastro de Brita 0,05 metros

REGISTRO DE PREÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL

QUANTIDADES TOTAIS - MATERIAIS QUANTIDADES TOTAIS - TRANSPORTE

Escavação

Espalhamento bota-fora

Concreto Armado

Lastro de Brita 
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