PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
REGISTRO DE PREGO PARA MANUTENGAO E CONSERVAGAO DE SINAPI - 04/2025 - Rio Grande BDI 1 SERVICOS - 19,60% Nao Desonerado:
SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL 2025 do Sul BDI 2 TRANSPORTES - 15,69% Horista: 112,84%

SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande BDI 3 INSUMOS ASFALTICOS -
do Sul 15,00%

Mensalista: 69,95%

Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra

Item Codigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total Peso (%)
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVICOS PRELIMINARES 1.357.184,56 8,35 %

1.1 PMSMO0336 Proprio PLACA PADRAO: "ATENC/:\O! PREFEITURA TRABALHANDO" 0,80 x 1,20 m UNID 136 492,61 65,74 523,42 589,16 8.940,64 71.185,12 80.125,76 0,49 %

1.2 PMSM0425 Préprio SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE m 6780 10,46 6,02 6,49 12,51 40.815,60 44.002,20 84.817,80 0,52 %
(Referéncia SINAPI 97053)

1.3 99063 SINAPI LOCAC/:\O DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 6780 9,14 6,91 4,02 10,93 46.849,80 27.255,60 74.105,40 0,46 %

1.4 PMSM0438 Préprio PROTEGAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referéncia: SIURB m 14605 4,71 &l 2,32 5,63 48.342,55 33.883,60 82.226,15 0,51 %
INFRA 101800)

1.5 97636 SINAPI DEMOLIC/:\O PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA m? 5085 24,69 11,16 18,37 29,53 56.748,60 93.411,45 150.160,05 0,92 %
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.6 97628 SINAPI DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, m? 136 285,66 256,27 85,38 341,65 34.852,72 11.611,68 46.464,40 0,29 %
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

1.7 93415 SINAPI GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A CHP 4000 12,35 0,00 14,77 14,77 0,00 59.080,00 59.080,00 0,36 %
GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

1.8 PMSM0449 Préprio TAXA DE MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO PARA PEQUENOS SERVICOS  UNID 500 1.304,69 149,91 1.410,50 1.560,41 74.955,00 705.250,00 780.205,00 4,80 %
DE DRENAGEM PLUVIAL .

2 ADMINISTRA(;AO LOCAL 280.725,00 1,73 %

2.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 500 135,80 159,68 2,74 162,42 79.840,00 1.370,00 81.210,00 0,50 %
COMPLEMENTARES

2.2 100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS H 500 40,59 45,70 2,85 48,55 22.850,00 1.425,00 24.275,00 0,15 %
COMPLEMENTARES

2.3 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2000 73,26 84,19 3,43 87,62 168.380,00 6.860,00 175.240,00 1,08 %

3 DRENAGEM PLUVIAL 7.543.139,83 46,39 %

3.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA 2.297.031,67 14,13 %

311 102278 SINAPI ESCAVAC/:\O MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE m? 18852 10,03 2,58 9,42 12,00 48.638,16 177.585,84 226.224,00 1,39 %
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_09/2024

3.1.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m? 24507 1,50 0,54 1,25 1,79 13.233,78 30.633,75 43.867,53 0,27 %

3.1.3 101603 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ~m? 3560 23,88 10,91 17,65 28,56 38.839,60 62.834,00 101.673,60 0,63 %
A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M -
EXECUGAO, NAO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020

3.1.4 4915608 SICRO3 Regularizagéo de taludes e valas com soquete vibratério m? 9964 2,70 2,58 0,65 3,23 25.707,12 6.476,60 32.183,72 0,20 %
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3.1.5 101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM m?* 815 246,31 88,51 206,08 294,59 72.135,65 167.955,20 240.090,85 1,48 %
CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

3.1.6 101622 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM m? 163 211,94 72,85 180,63 253,48 11.874,55 29.442,69 41.317,24 0,25 %
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

3.1.7 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m?* 1295,63 7,61 1,28 7,82 9,10 1.658,41 10.131,82 11.790,23 0,07 %
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

3.1.8 93369 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA m?* 13709 19,66 8,83 14,68 23,51 121.050,47 201.248,12 322.298,59 1,98 %
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*/POTENCIA: 111 HP), LARGURA 1,5A 2,5
M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.

AF_08/2023

3.1.9 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, m? 13708 38,76 0,00 44,57 44,57 0,00 610.965,56 610.965,56 3,76 %
SEM TRANSPORTE)

3.1.10 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m? 2057 87,72 0,00 100,88 100,88 0,00 207.510,16 207.510,16 1,28 %

3.1.11 00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA m?* 2057 48,50 0,00 55,78 55,78 0,00 114.739,46 114.739,46 0,71 %
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

3.1.12 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 23166,74 7,61 1,28 7,82 9,10 29.653,43 181.163,90 210.817,33 1,30 %

EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
3.1.13 101591 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO COM PERFIL METALICO "U", m? 890 125,47 54,81 95,25 150,06 48.780,90 84.772,50  133.553,40 0,82 %
COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAGAO CIRCULAR DE 2.372.836,00 14,59 %
CONCRETO
3.21 00040334 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, M 1000 108,77 0,00 125,09 125,09 0,00 125.090,00 125.090,00 0,77 %

COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

3.22 92820 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 1000 29,30 15,08 19,96 35,04 15.080,00 19.960,00 35.040,00 0,22 %
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

3.23 M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1-D = 0,40 m m 3000 146,1866 0,00 168,12 168,12 0,00 504.360,00 504.360,00 3,10 %

3.2.4 92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 3000 40,85 20,90 27,96 48,86 62.700,00 83.880,00 146.580,00 0,90 %
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

3.25 M2187 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m m 700  207,4957 0,00 238,62 238,62 0,00 167.034,00 167.034,00 1,03 %

3.2.6 92822 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 700 52,76 26,80 36,30 63,10 18.760,00 25.410,00 44.170,00 0,27 %
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

3.2.7 M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m m 1000 235,9125 0,00 271,30 271,30 0,00 271.300,00 271.300,00 1,67 %

328 92824 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M 1000 64,90 32,77 44,85 77,62 32.770,00 44.850,00 77.620,00 0,48 %
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024
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Tubo de concreto armado PA1-D =0,80 m

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Tubo de concreto armado PA1-D =1,00 m

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Tubo de concreto armado PA1-D =1,20 m

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Tubo de concreto armado PA1-D =1,50 m

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUEIROS SIMPLES CELULARES
DE CONCRETO

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20
X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20
X 20 CM, C =1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20
X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20
X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO
CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023
Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais

Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais

Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais

Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais

BUEIROS E CAIXAS

un

un

un

un

300

300

300

300

200

200

200

200

20

20

20

20

395,2000 0,00
90,04 44,91
606,6062 0,00
116,31 57,29
894,2000 0,00
143,67 69,96
1.292,5238 0,00
186,73 89,46
4.084,18 70,78
5.105,61 86,20
6.895,55 100,76
8.270,30 144,63

12.911,32 5.888,18
20.148,51 8.978,20
28.827,57  12.737,02

40.519,61 17.413,92

454,48

62,78

697,60

81,82

1.028,33

101,87

1.486,40

133,87

4.813,90

6.020,11

8.146,32

9.746,65

9.553,76
15.119,42
21.740,75

31.047,53
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454,48

107,69

697,60

139,11

1.028,33

171,83

1.486,40

223,33

4.884,68

6.106,31

8.247,08

9.891,28

15.441,94
24.097,62
34.477,77

48.461,45

0,00

13.473,00

0,00

17.187,00

0,00

13.992,00

0,00

17.892,00

1.415,60

1.724,00

2.015,20

2.892,60

23.552,72
35.912,80
50.948,08

69.655,68

136.344,00

18.834,00

209.280,00

24.546,00

205.666,00

20.374,00

297.280,00

26.774,00

96.278,00

120.402,20

162.926,40

194.933,00

38.215,04
60.477,68
86.963,00

124.190,12

136.344,00 0,84 %
32.307,00 0,20 %
209.280,00 1,29 %
41.733,00 0,26 %
205.666,00 1,26 %
34.366,00 0,21 %
297.280,00 1,83 %
44.666,00 0,27 %
1.072.502,12 6,60 %
97.693,60 0,60 %
122.126,20 0,75 %
164.941,60 1,01 %
197.825,60 1,22 %
61.767,76 0,38 %
96.390,48 0,59 %
137.911,08 0,85 %
193.845,80 1,19 %

1.800.770,04 11,07 %
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3.4.1 CAIXA PMSM TIPO 1 - 1,20 X 0,80 M 553.112,55 3,40 %

34.1.1 PMSMO0368 Proéprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAGAO) PARA CAIXA  UNID 224 235,78 71,01 210,98 281,99 15.906,24 47.259,52 63.165,76 0,39 %
DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) .

34.1.2 PMSMO0369 Proprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE m 265 866,35 224,31 811,84 1.036,15 59.442,15 215.137,60 274.579,75 1,69 %
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA

34.13 PMSMO0370 Préprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X UNID 224 335,21 93,33 307,58 400,91 20.905,92 68.897,92 89.803,84 0,55 %
0,80 m) - H=20cm .

34.1.4 PMSMO0371 Proprio TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE UNID 224 468,69 39,48 521,07 560,55 8.843,52 116.719,68 125.563,20 0,77 %
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) .

3.4.2 CAIXAPMSM TIPO 2 -1,40 X 1,20 M 594.609,21 3,66 %

34.21 PMSMO0377 Proprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAGAO) PARA CAIXA  UNID 134 411,46 111,77 380,34 492,11 14.977,18 50.965,56 65.942,74 0,41 %
DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) .

34.2.2 PMSMO0378 Préprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE M 199 1.073,50 275,58 1.008,33 1.283,91 54.840,42 200.657,67 255.498,09 1,57 %
DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA

34.23 PMSMO0379 Proprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X UNID 134 596,27 160,94 552,20 713,14 21.565,96 73.994,80 95.560,76 0,59 %
1,20 m) - H=20cm .

34.24 PMSM0374 Préprio TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE UNID 134 965,16 176,47 977,86 1.154,33 23.646,98 131.033,24 154.680,22 0,95 %
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) .

34.25 PMSMO0376 Proprio TAMPA CEGA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM UNID 134 143,06 11,05 160,05 171,10 1.480,70 21.446,70 22.927,40 0,14 %
(1,40 X 0,35 X 0,12m) .

343 CAIXA PMSM TIPO 3 -1,70 X 1,40 M 192.276,70 1,18 %

3.4.3.1 PMSMO0380 Proprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAGAO) PARA CAIXA  UNID 34 585,93 150,98 549,79 700,77 5.133,32 18.692,86 23.826,18 0,15 %
DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) .

3432 PMSMO0381 Préprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE M 58 1.239,05 318,32 1.163,58 1.481,90 18.462,56 67.487,64 85.950,20 0,53 %
DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) - POR METRO DE ALTURA

3.4.33 PMSMO0382 Proprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X UNID 34 746,49 198,32 694,48 892,80 6.742,88 23.612,32 30.355,20 0,19 %
1,40 m) - H=20cm .

3.4.34 PMSM0374 Préprio TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE UNID 34 965,16 176,47 977,86 1.154,33 5.999,98 33.247,24 39.247,22 0,24 %
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) .

3.4.35 PMSMO0375 Proprio TAMPA CEGA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM UNID 34 317,18 25,94 353,41 379,35 881,96 12.015,94 12.897,90 0,08 %
(1,40 X 0,85 X 0,12m) .

3.4.4 BOCAS DE BUEIRO 460.771,58 2,83 %

3.4.41 102737 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS UN 20 1.157,58 303,80 1.080,67 1.384,47 6.076,00 21.613,40 27.689,40 0,17 %
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

3.4.4.2 102750 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS UN 20 2.891,14 712,74 2.745,06 3.457,80 14.254,80 54.901,20 69.156,00 0,43 %
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
AF_07/2021

3443 102751 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS UN 10 5.021,23 1.182,33 4.823,06 6.005,39 11.823,30 48.230,60 60.053,90 0,37 %
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
AF_07/2021

3.4.4.4 102752 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS UN 6 7.998,02 1.818,49 7.747,14 9.565,63 10.910,94 46.482,84 57.393,78 0,35 %
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
AF_07/2021
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3445 102753 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS  UN 6  11.837,62 2.608,92 11.548,87 14.157,79 15.653,52 69.293,22 84.946,74
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
AF_07/2021
3.4.4.6 102754 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS  UN 6  22.510,00 4.810,08 22.111,88  26.921,96 28.860,48 132.671,28 161.5631,76
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS.
AF_07/2021
4 RECOMPOSIGOES DE PAVIMENTOS E PASSEIOS 2.558.060,20
4.1 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO ASFALTICO 1.522.257,33
4.11 PMSMO0426 Préprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE m? 5085 0,44 0,36 0,17 0,53 1.830,60 864,45 2.695,05

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referéncia SINAPI 78472)

412 90082 SINAPI ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA m? 3814 10,72 3,15 9,67 12,82 12.014,10 36.881,38 48.895,48
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

413 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m? 4958 1,50 0,54 1,25 1,79 2.677,32 6.197,50 8.874,82
414 4915608 SICRO3 Regularizacéo de taludes e valas com soquete vibratério m? 5085 2,70 2,58 0,65 3,23 13.119,30 3.305,25 16.424,55
4.1.5 96399 SINAPI CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE RACHAO, m? 2543 114,87 7,33 130,05 137,38 18.640,19 330.717,15 349.357,34
COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_09/2024
4.1.6 101849 SINAPI RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS m? 1017 178,01 15,45 197,45 212,90 15.712,65 200.806,65 216.519,30

DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
MATERIAL. AF_12/2020
417 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES ~ m? 3305,25 7,61 1,28 7,82 9,10 4.230,72 25.847,06 30.077,78
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
418 100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES ~ m? 1322,1 7,61 1,28 7,82 9,10 1.692,29 10.338,82 12.031,11
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

4.1.9 PMSMO0316 Préprio EXECUCAO DE IMPRIMAGCAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, EXCLUSIVE m? 5085 1,31 0,52 1,05 1,67 2.644,20 5.339,25 7.983,45
ASFALTO DILUIDO CM-30

4.1.10 PMSMO0137 Préprio SERVICOS DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C - SINAPI 72942 m? 5085 0,95 0,35 0,79 1,14 1.779,75 4.017,15 5.796,90
(41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)

4.1.11 102098 SINAPI RECOMPOSIGAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO m? 255 2.700,51 316,15 2.913,66 3.229,81 80.618,25 742.983,30 823.601,55

(AQUISIGAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF_12/2020

4.2 MATERIAL ASFALTICO (BDI = 15,00%) 54.915,75
422 IPMSM Préprio AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP t 6 6.182,46 0,00 7.109,83 7.109,83 0,00 42.658,98 42.658,98
3742 POR ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%,

PIS+COFINS DE 3,65% - MES DE REFERENCIA: 03/2025
423 IPMSM Préprio AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C, COLETADO ANP POR t 3 3.552,69 0,00 4.085,59 4.085,59 0,00 12.256,77 12.256,77
3743 ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS
DE 3,65% - MES DE REFERENCIA: 03/2025

4.3 RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO 499.750,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referéncia SINAPI 78472)

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO DE
PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - INCLUSO
RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO,
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

RECOMPOSIGAO DE PASSEIO PUBLICO

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referéncia SINAPI 78472)

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGCAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019
Regularizacéo de taludes e valas com soquete vibratério

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS.
AF_05/2020

PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E
AREIA). AF_09/2020

NIVELAMENTO DE TAMPAS

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X3,5
M. AF_12/2020

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS =
1,6X1,5 M. AF_12/2020

NIVELAMENTO TAMPAO DE POGO DE VISITA CIRCULAR, ATE 20 CM
ALTURA, INCLUSIVE CONCRETAGEM TAMPAO, EXCLUSIVE TAMPAO DE
FERRO FUNDIDO

CHUMBADOR/APOIO EM CHAPAS DE ACO 1/4" 15X30 CM (UN) / REF: SINAPI
92602

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO,
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
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45,13

51,85

1.314,85

922,37
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164,85

367,47
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674,66

Avenida Medianeira 179 — Bairro Medianeira — Santa Maria / RS — Fone: (55) 3174-1565

0,53

74,67

117,15

2.926,97

0,53

14,42

96,01

209,98

419,32

3.339,69

2.350,38

1.068,16

63,24

726,03

1.647,72

112.368,33

17.991,54

0,00

976,32

1.058,46

209,52
6.996,96

9.107,92

225,64

21.668,88

12.275,36

14.103,20

39.445,50

27.671,10

27.735,00

388,50

1.027,40

778,09

115.449,84

160.779,36

90.736,07

461,04

3.253,12

485,00
1.762,80

23.672,16

1.378,51

238.710,24

44.839,20

99.951,84

60.745,20

42.840,30

79.081,00

1.508,70

13.493,20

2.425,81

227.818,17

178.770,90

90.736,07

481.136,17

1.437,36

4.311,58

694,52
8.759,76

32.780,08

1.604,15

260.379,12

57.114,56
114.055,04

316.318,60

100.190,70

70.511,40

106.816,00

1.897,20

14.520,60

0,01 %

1,40 %

1,10 %

0,56 %

2,96 %

0,01 %

0,03 %

0,00 %
0,05 %

0,20 %

0,01 %

1,60 %

0,35 %
0,70 %
1,95 %

0,62 %

0,43 %

0,66 %

0,01 %

0,09 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

5.6 00006240 SINAPI TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA UN 30 648,77 0,00 746,09 746,09 0,00 22.382,70 22.382,70 0,14 %
MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO
TIPO DE REDE)

6 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.588.662,06 9,77 %
6.1 PMSM0278 Préprio CONSERTO DE REDE DE AGUA (Referéncia CORSAN 03.06.00.23) m 339 56,94 23,05 45,05 68,10 7.813,95 15.271,95 23.085,90 0,14 %
6.2 PMSM0446 Préprio CONSERTO DE RAMAL DE AGUA (Referéncia CORSAN 03.06.00.24) m 678 37,47 22,96 21,85 44,81 15.566,88 14.814,30 30.381,18 0,19 %
6.3 PMSM0282 Préprio CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO (Referéncia CORSAN 03.06.00.23) m 678 73,56 21,50 66,48 87,98 14.577,00 45.073,44 59.650,44 0,37 %
6.4 104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 H 1500 31,19 28,62 8,68 37,30 42.930,00 13.020,00 55.950,00 0,34 %
6.5 4915633 SICRO3 Limpeza e desobstrucdo mecanizada de bueiros com diametro de até 1,00 m m 3000 19,43 2,75 20,49 23,24 8.250,00 61.470,00 69.720,00 0,43 %
6.6 6259 SINAPI CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA CHP 100 268,59 27,05 294,18 321,23 2.705,00 29.418,00 32.123,00 0,20 %

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

6.7 PMSM0317 Préprio SUBSTITUICAO DE GRELHAS P/ CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL UNID 400 1.793,43 593,04 1.551,90 2.144,94  237.216,00 620.760,00 857.976,00 5,28 %
DIMENSOES 1,20 x 1,40
6.8 102666 SINAPI DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD M 500 59,77 6,83 64,65 71,48 3.415,00 32.325,00 35.740,00 0,22 %

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

6.9 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE m? 178 771,05 297,26 624,92 922,18 52.912,28 111.235,76 164.148,04 1,01 %
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
6.10 1506055 SICRO3 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mao comercial - m? 100 453,88 160,02 382,82 542,84 16.002,00 38.282,00 54.284,00 0,33 %

fornecimento e assentamento

6.11 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, M 3390 50,71 11,12 49,53 60,65 37.696,80 167.906,70 205.603,50 1,26 %
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

7 OBRAS CIVIS 557.238,58 3,43 %

71 89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM m? 678 110,58 31,70 100,55 132,25 21.492,60 68.172,90 89.665,50 0,55 %
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

7.2 102487 SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME m?* 100 625,29 258,58 489,27 747,85 25.858,00 48.927,00 74.785,00 0,46 %
REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021

7.3 102478 SINAPI CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ m? 100 802,00 97,02 862,17 959,19 9.702,00 86.217,00 95.919,00 0,59 %

AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

7.4 98655 SINAPI EXECUGAO DE MURETA GUIA PARA CONTENGAO/ FUNDAGAO COM30CM M 339 732,21 254,44 621,28 875,72 86.255,16 210.613,92 296.869,08 1,83 %
DE ESPESSURA. AF_06/2018

8 MAPEAMENTO DE SERVIGCOS 141.703,20 0,87 %

8.1 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 600 41,56 46,95 2,76 49,71 28.170,00 1.656,00 29.826,00 0,18 %

8.2 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 600 19,96 21,12 2,75 23,87 12.672,00 1.650,00 14.322,00 0,09 %

8.3 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480 37,06 41,57 2,75 44,32 19.953,60 1.320,00 21.273,60 0,13 %

8.4 88255 SINAPI AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS H 480 36,15 40,49 2,75 43,24 19.435,20 1.320,00 20.755,20 0,13 %
COMPLEMENTARES
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ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
TRANSPORTES (BDI: 15,69%)

DRENAGEM - TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL: BRITA (lastro rede + enchimento dreno + pedra argamassada) - DMT
= 18,73 KM

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - -
MATERIAL: ARGILA (reaterro rede) - DMT = 14,93 KM

DRENAGEM - TRANSPORTE DE TUBULAGAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: GALERIAS
CELULARES - DMT = 30 KM

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTAGCAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL: ESCAVAGAO BOTA-FORA (DMT = 5,00 KM)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL: RACHAO (DMT = 18,73 KM)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL: BGS (DMT = 18,73 KM)

RECOMPOSIGAO DE PASSEIO PUBLICO

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL: ESCAVAGAO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL: BRITA (lastro) - DMT = 20,53 KM
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MATERIAL ASFALTICO (DMT REFAP = 280 KM) - (DMT USINAS = 19,73 KM)

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXK
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM M
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL TXK
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA M
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA TXK
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 M
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229 1,62 0,13 1,63 1,76 29,77
1905 0,60 0,05 0,64 0,69 95,25
11430 1,79 0,22 1,85 2,07 2.514,60

Totais -> 3.090.815,94
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral
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Wagner Oliveira da Rosa
Secretario de Infraestrutura e Mobilidade

Avenida Medianeira 179 — Bairro Medianeira — Santa Maria / RS — Fone: (55) 3174-1565

25.377,59 0,16 %

373,27 403,04 0,00 %
1.219,20 1.314,45 0,01 %
21.145,50 23.660,10 0,15 %

13.170.270,82 16.261.086,76
13.749.238,86
2.511.847,90
16.261.086,76
Santa Maria, 16 de maio de 2025
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