PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

Obra
REGISTRO DE PREGO PARA MANUTENGAO E CONSERVAGAO DE
SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL 2025

Bancos B.D.l.

SINAPI - 04/2025 - Rio Grande do Sul BDI 1 SERVICOS - 19,60%

SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul BDI 2 TRANSPORTES - 15,69%
BDI 3 INSUMOS ASFALTICOS -

Encargos Sociais
Nao Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,95%

15,00%
Curva ABC de Servigos
Caodigo Banco Descricao Tipo Und Quant.| Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)
PMSMO0317 Proprio SUBSTITUICAO DE GRELHAS P/ CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UNID 400,0 1.793,43 717.372,00 5,22 5,22
DIMENSOES 1,20 x 1,40 CONTENCAO / POCOS DE VISITA E
95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 269.224,32 2,65 713.444,45 5,19 10,41
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - - Materiais
MATERIAL: ARGILA (reaterro rede) - DMT = 14,93 KM
102098 SINAPI RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO Recomposigéo de Pavimentos m? 255,0 2.700,51 688.630,05 5,01 15,42
(AQUISICAO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO
DEMOLICAO DO PAVIMENTO. AF_12/2020
PMSMO0449 Proprio TAXA DE MOBILIZACAO / DESMOBILIZAGAO PARA PEQUENOS SERVICOS  SEOP - SERVICOS OPERACIONAIS UNID. 500,0 1.304,69 652.345,00 4,74 20,16
DE DRENAGEM PLUVIAL
00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, Material m? 13.708,0 38,76 531.322,08 3,86 24,02
SEM TRANSPORTE)
M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1-D =0,40 m Material m 3.000,0 146,19 438.559,80 3,19 27,21
95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 123.052,54 2,65 326.089,23 2,37 29,59
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Materiais
96399 SINAPI CONSTRUGCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE RACHAO, Aterros, Bases, Sub bases e m? 2.543,0 114,87 292.114,41 2,12 31,71
COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. Imprimagdes
AF_09/2024
93369 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA Aterro e Reaterro de Valas m? 13.709,0 19,66 269.518,94 1,96 33,67
(CAPACIDADE DA CACAMBA: 0,8 M*POTENCIA: 111 HP), LARGURA 1,5A 2,5
M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023
M2183 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1-D =1,50 m Material m 200,0 1.292,52 258.504,76 1,88 35,55
98655 SINAPI EXECUGAO DE MURETA GUIA PARA CONTENGAO/ FUNDAGCAO COM 30 CM FUES - FUNDAGCOES E ESTRUTURAS M 339,0 732,21 248.219,19 1,81 37,36
DE ESPESSURA. AF_06/2018
M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1-D =0,60 m Material m 1.000,0 235,91 235.912,50 1,72 39,07
PMSMO0369 Proéprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DROP - DRENAGEM/OBRAS DE m 265,0 866,35 229.582,75 1,67 40,74
DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA CONTENCAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS
100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES  Transporte, Carga e Descarga de m3 29.266,0 7,61 222.714,26 1,62 42,36

EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M?/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

Materiais
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXADE DROP - DRENAGEM/OBRAS DE

DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM Escoramento e Preparo de Fundo de

CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 Valas

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO DE Recomposi¢do de Pavimentos
PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS - INCLUSO
RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE Escavagéo de Valas
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

Tubo de concreto armado PA1-D =1,00 m Material

RECOMPOSICAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS Recomposigéo de Pavimentos
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO
MATERIAL. AF_12/2020

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material
Tubo de concreto armado PA1-D =1,20 m Material
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, Guias e sarjetas

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA). AF_01/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Materiais
MATERIAL: RACHAO (DMT = 18,73 KM)
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, Galerias com Aduelas de Concreto

SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20
X 20 CM, C =1,00 M, ESPESSURA MIN =20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO
=30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE
DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m)
Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENGAO / POCOS DE VISITA E

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 Pavimento Intertravado
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Tubo de concreto armado PA1-D =0,50 m Material

m?2

m3

m?2

m3

m3

m3

M3XKM

UNID.

un

m?2

2.712,0

199,0

815,0

3.051,0

18.852,0

300,0

1.017,0

2.057,0
200,0

3.390,0

64.581,72

20,0

168,0
4,0

1.526,0

2.000,0

700,0
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80,28

1.073,50

246,31

62,43

10,03

606,61

178,01

87,72
894,20

50,71

2,65

8.270,30

965,16
40.519,61

97,95

73,26

207,50

217.719,36

213.626,50

200.742,65

190.473,93

189.085,56

181.981,86

181.036,17

180.440,04

178.840,00

171.906,90

171.141,56

165.406,00

162.146,88
162.078,44

149.471,70

146.520,00

145.246,99

1,55

1,46

1,24

1,20

43,94

45,50

46,96

48,34

49,72

51,04

52,36

53,67
54,97

56,22

57,47

58,67

59,85
61,03

62,12

63,18

64,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
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104494 SINAPI ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, Galerias com Aduelas de Concreto M 20,0 6.895,55 137.911,00 1,00 65,24
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20
X20 CM, C =1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO
=30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE Lastro m? 178,0 771,05 137.246,90 1,00 66,24
SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
102754 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS Bocas para Bueiros UN 6,0 22.510,00 135.060,00 0,98 67,22
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
97636 SINAPI DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA Demoligbes e Remogdes m? 5.085,0 24,69 125.548,65 0,91 68,13
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
92821 SINAPI ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE  Assentamento de tubos de esgoto ou M 3.000,0 40,85 122.550,00 0,89 69,03

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM  drenagem pluvial em concreto
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

M2171 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1-D =0,80 m Material m 300,0 395,20 118.560,00 0,86 69,89
0705245 SICRO3 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais un 4,0 28.827,57 115.310,28 0,84 70,73
101591 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO COM PERFIL METALICO "U", Escoramento e Preparo de Fundo de m? 890,0 125,47 111.668,30 0,81 71,54

COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 ME  Valas
MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

00040334 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM Material M 1.000,0 108,77 108.770,00 0,79 72,33
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

100953 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), Transporte, Carga e Descarga de TXKM 90.221,0 1,20 108.265,20 0,79 73,12
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, Materiais
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

PMSMO0371 Proprio TAMPA GRELHA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UNID. 224,0 468,69 104.986,56 0,76 73,88
DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) CONTENGCAO / POGCOS DE VISITA E
104492 SINAPI ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, Galerias com Aduelas de Concreto M 20,0 5.105,61 102.112,20 0,74 74,62

SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20
X20 CM, C =1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO
=30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA Material m? 2.057,0 48,50 99.764,50 0,73 75,35
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
101731 SINAPI PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). Pisos m? 272,0 350,60 95.363,20 0,69 76,04
AF_09/2020
PMSM 07 Préprio NIVELAMENTO TAMPAO DE POCO DE VISITA CIRCULAR, ATE 20 CM DROP - DRENAGEM/OBRAS DE und 100,0 893,11  89.311,00 0,65 76,69
ALTURA, INCLUSIVE CONCRETAGEM TAMPAO, EXCLUSIVE TAMPAO DE CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
FERRO FUNDIDO CAIXAS
101603 SINAPI ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 Escoramento e Preparo de Fundo de m? 3.560,0 23,88 85.012,80 0,62 77,31
A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - Valas

EXECUGAO, NAO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020
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99281 SINAPI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
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ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X3,5
M. AF_12/2020

ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO,
SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20

X20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO

=30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023

Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais

CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X
1,20 m) - H=20cm

PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO,
SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -

MATERIAL: BRITA (lastro rede + enchimento dreno + pedra argamassada) - DMT

VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X
0,80 m) - H=20cm

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO.
AF_10/2022

ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE
DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) - POR METRO DE ALTURA

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS

COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

SINALIZAGAO COM FITA FIXADA EM CONE PLASTICO, INCLUINDO CONE
(Referéncia SINAPI 97053)

PROTECAO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referéncia: SIURB
INFRA 101800)

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

PLACA PADRAO: "ATENCAOQ! PREFEITURA TRABALHANDO" 0,80 x 1,20 m

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL: ESCAVAGCAO BOTA-FORA (DMT = 5,00 KM)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 -
MATERIAL: BGS (DMT = 18,73 KM)

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

Pogos de Visita e Caixas para Bocas de
Lobo

Galerias com Aduelas de Concreto

Produgao de Concreto

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENCAO / POCOS DE VISITA E
Material

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENCAO / POCOS DE VISITA E
Alvenaria Estrutural - Blocos de
Concreto

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE
CONTENCAO / POCOS DE VISITA E

CAIXAS
Bocas para Bueiros

SERP - SERVIGOS PRELIMINARES
SERP - SERVIGOS PRELIMINARES
Livro SINAPI: Célculos e Parametros

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Assentamento de tubos de esgoto ou
drenagem pluvial em concreto

un

m3

UNID.

MIL

M3XKM

UNID.

m?

UN

UNID

M3XKM

M3XKM

30,0

20,0

28.643,35

224,0

678,0

58,0

6,0

6.780,0
14.605,0
500,0
136,0

24.789,37

24.762,93

1.000,0
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2.792,38

4.084,18

20.148,51

802,00

596,27

2.545,19

2,65

335,21

110,58

1.239,05

11.837,62

10,46
4,71
135,80
492,61

2,65

2,65

64,90

83.771,40

81.683,60

80.594,04

80.200,00

79.900,18

78.900,89

75.904,88

75.087,04

74.973,24

71.864,90

71.025,72

70.918,80
68.789,55
67.900,00
66.994,96

65.691,83

65.621,76

64.900,00

0,61

0,59

0,59

0,58

0,58

0,57

0,55

0,55

0,55

0,52

0,52

0,52
0,50
0,49
0,49

0,48

0,48

0,47

77,92

78,51

79,10

79,68

80,26

80,84

81,39

81,94

82,48

83,00

83,52

84,04
84,54
85,03
85,52

86,00

86,47

86,95



100952 SINAPI

102487 SINAPI

99063 SINAPI

99241 SINAPI

4915633 SICRO3

102750 SINAPI

PMSMO0377 Proéprio

PMSMO0368 Proprio

0705229 SICRO3

102751 SINAPI

PMSMO0282 Proprio

93415 SINAPI

102752 SINAPI

4915608 SICRO3
101091 SINAPI
104482 SINAPI

90777 SINAPI

1506055 SICRO3

90082 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
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TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), Transporte, Carga e Descarga de
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, Materiais
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME  Produc&o de Concreto
REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_05/2021
LOCACAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 Locaggo de Obras

ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM  Pogos de Visita e Caixas para Bocas de
ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = Lobo

1,56X1,5 M. AF_12/2020

Limpeza e desobstrugdo mecanizada de bueiros com diametro de até 1,00 m

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D =60 CM EM CONCRETO, ALAS  Bocas para Bueiros
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZACAO) PARA CAIXA  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE

DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) CONTENCAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZACAO) PARA CAIXA  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE

DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) CONTENCAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS

Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS  Bocas para Bueiros
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO (Referéncia CORSAN 03.06.00.23) INHI - INSTALACOES HIDROS
SANITARIAS

GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A Custos Horarios Produtivo e

GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 Improdutivo dos Equipamentos

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS Bocas para Bueiros
COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

Regularizagéo de taludes e valas com soquete vibratério

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. Pisos

AF_05/2020

ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSIVEL. AF_12/2022 Esgotamento de Vala e Rebaixamento
do Lencol Freatico

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros

COMPLEMENTARES

Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de m&o comercial -

fornecimento e assentamento

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA Escavacdo de Valas
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS

COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024
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TXKM

m3

UN

UNID.

UNID.

un

UN

CHP

UN

m?

m?

m3

m3

21.366,0

100,0
6.780,0

30,0

3.000,0

20,0

134,0

224,0

4,0

10,0

678,0

4.000,0

6,0

17.761,0
272,0
1.500,0
360,0

100,0

3.814,0

3,03

1.965,20

19,43

2.891,14

411,46

235,78

12.911,32

5.021,23

73,56

12,35

7.998,02

2,70
175,57
31,19
128,96

453,88

10,72

64.738,98

62.529,00

61.969,20

58.956,00

58.290,00

57.822,80

55.135,64

52.814,72

51.645,28

50.212,30

49.873,68

49.400,00

47.988,12

47.954,70
47.755,04
46.785,00
46.425,60

45.388,00

40.886,08

0,47

0,45
0,45

0,43

0,42

0,42

0,40

0,38

0,38

0,37

0,36

0,36

0,35

0,35
0,35
0,34
0,34

0,33

0,30

87,42

87,87
88,32

88,75

89,17

89,60

90,00

90,38

90,76

91,12

91,48

91,84

92,19

92,54
92,89
93,23
93,57

93,90

94,19



97628 SINAPI

92832 SINAPI

IPMSM Préprio

3742

92822 SINAPI

100574 SINAPI

92828 SINAPI

101622 SINAPI

102666 SINAPI

92820 SINAPI

100952 SINAPI

92830 SINAPI

96622 SINAPI

92826 SINAPI

6259 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS

CNPJ: 88.488.366/0001-00

DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

AQUISICAO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP
POR ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%,
PIS+COFINS DE 3,65% - MES DE REFERENCIA: 03/2025

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: GALERIAS
CELULARES - DMT =30 KM

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1200 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_03/2024

CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA

Demoli¢cdes e Remogdes

Assentamento de tubos de esgoto ou
drenagem pluvial em concreto

Material

Assentamento de tubos de esgoto ou
drenagem pluvial em concreto

Aterros, Bases, Sub bases e
Imprimagées

Assentamento de tubos de esgoto ou
drenagem pluvial em concreto

Escoramento e Preparo de Fundo de
Valas

Drenos

Assentamento de tubos de esgoto ou
drenagem pluvial em concreto

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Assentamento de tubos de esgoto ou
drenagem pluvial em concreto

Lastro

Assentamento de tubos de esgoto ou
drenagem pluvial em concreto

Custos Horarios Produtivo e

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA Improdutivo dos Equipamentos

TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

Avenida Medianeira 179 — Bairro Medianeira — Santa Maria / RS — Fone: (55) 3174-1565

m3

m3

m3

TXKM

m3

CHP

136,0

200,0

6,0

700,0

24.507,0

300,0

163,0

500,0

1.000,0

9.564,0

200,0

136,0

300,0

100,0

285,66

186,73

6.182,46

52,76

1,50

116,31

211,94

59,77

29,30

143,67

201,53

90,04

268,59

38.849,76

37.346,00

37.094,76

36.932,00

36.760,50

34.893,00

34.546,22

29.885,00

29.300,00

28.978,92

28.734,00

27.408,08

27.012,00

26.859,00

0,28

0,27

0,27

0,27

0,27

0,25

0,25

0,22

0,21

0,21

0,21

0,20

0,20

0,20

94,48

94,75

95,02

95,29

95,55

95,81

96,06

96,28

96,49

96,70

96,91

97,11

97,30

97,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

PMSM0446 Préprio CONSERTO DE RAMAL DE AGUA (Referéncia CORSAN 03.06.00.24) INHI - INSTALAGOES HIDROS m 678,0 37,47  25.404,66 0,18 97,68
SANITARIAS
PMSM0382 Préprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UNID. 34,0 746,49  25.380,66 0,18 97,87
1,40 m) - H=20cm CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 600,0 41,56  24.936,00 0,18 98,05
102737 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS  Bocas para Bueiros UN 20,0 1.157,58  23.151,60 0,17 98,22
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de TXKM 11.430,0 1,79  20.459,70 0,15 98,37
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 Materiais
100309 SINAPI TECNICO EM SEGURANGCA DO TRABALHO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 500,0 40,59  20.295,00 0,15 98,52
COMPLEMENTARES
PMSM0380 Préprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAGAO) PARA CAIXA  DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UNID. 34,0 585,93  19.921,62 0,14 98,66
DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
CAIXAS
00006240 SINAPI TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA  Material UN 30,0 648,77  19.463,10 0,14 98,80
MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO
TIPO DE REDE)
PMSM0278 Préprio CONSERTO DE REDE DE AGUA (Referéncia CORSAN 03.06.00.23) INHI - INSTALACOES HIDROS m 339,0 56,94  19.302,66 0,14 98,94
SANITARIAS
PMSM0376 Préprio TAMPA CEGA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UNID. 134,0 143,06 19.170,04 0,14 99,08
(1,40 X 0,35 X 0,12m) CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 480,0 37,06 17.788,80 0,13 99,21
88255 SINAPI AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 480,0 36,15  17.352,00 0,13 99,34
COMPLEMENTARES
98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, Caixas Enterradas UN 20,0 607,05 12.141,00 0,09 99,43
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e Parametros H 600,0 19,96  11.976,00 0,09 99,51
PMSM0375 Préprio TAMPA CEGA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM DROP - DRENAGEM/OBRAS DE UNID. 34,0 317,18  10.784,12 0,08 99,59
(1,40 X 0,85 X 0,12m) CONTENGAO / POCOS DE VISITA E
IPMSM Préprio AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C, COLETADO ANP POR Material t 3,0 3.552,69  10.658,07 0,08 99,67
3743 ESTADO OU REGIAO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS
DE 3,65% - MES DE REFERENCIA: 03/2025
95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 3.301,72 2,65 8.749,56 0,06 99,73
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Materiais
MATERIAL: BRITA (lastro) - DMT = 20,53 KM
100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019  Aterros, Bases, Sub bases e m? 5.346,0 1,50 8.019,00 0,06 99,79
Imprimagées
PMSM0316 Préprio EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, EXCLUSIVE  PAVI - PAVIMENTAGAO m2 5.085,0 1,31 6.661,35 0,05 99,84
ASFALTO DILUIDO CM-30
PMSM0426 Préprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTADE  SERT - SERVICOS TECNICOS m2 12.374,0 0,44 5.444 56 0,04 99,88
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referéncia SINAPI 78472)
95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1.939,05 2,65 5.138,48 0,04 99,92
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Materiais

MATERIAL: ESCAVACAO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM

Avenida Medianeira 179 — Bairro Medianeira — Santa Maria / RS — Fone: (55) 3174-1565



PMSMO0137 Proéprio

102276 SINAPI

PMSM 05 Proprio

102331 SINAPI

102330 SINAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS
CNPJ: 88.488.366/0001-00

SERVICOS DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO RR-1C - SINAPI 72942 PAVI - PAVIMENTACAO m? 5.085,0 0,95
(41905 - MODIFICADO S/ RR-1C)
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA Escavagéo de Valas m? 299,0 12,06

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

CHUMBADOR/APOIO EM CHAPAS DE ACO 1/4" 15X30 CM (UN) / REF: SINAPI COBE - COBERTURA UN 30,0 52,88
92602
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL  Transporte, Carga e Descarga de TXKM 1.905,0 0,60

ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA  Materiais
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL  Transporte, Carga e Descarga de TXKM 229,0 1,52
ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM Materiais
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Total sem BDI

4.830,75

3.605,94

1.586,40

1.143,00

348,08

Total do BDI
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0,04

0,03

0,00

99,95

99,98

99,99

100,00

100,00

13.749.238,86
2.511.847,90
16.261.086,76

Santa Maria, 16 de maio de 2025
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