
Item Código Banco Descrição Und Quant. Considerações técnicas e representação 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1  PMSM0336 Próprio PLACA PADRÃO: "ATENÇÃO! PREFEITURA TRABALHANDO" 0,80 x 1,20 m UNID 136,00             2 placas a cada 100 metros de tubulação

1.2  PMSM0425 Próprio SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (Referência SINAPI 97053) m 6.780,00          extensão total de tubulação

1.3  99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 m 6.780,00          extensão total de tubulação

1.4 PMSM0438 Próprio PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON (Referência: SIURB INFRA 101800) m² 14.604,60        rede + caixas = comprimento rede x 1,20 m de altura x 2 lados + largura escav. caixa x 1,20 m de altura x 
4 lados x nº de caixas

1.5 97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 5.085,00          área de recomposição asfáltica, conforme memória de cálculo de pavimentação

1.6 97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 135,60             área de recomposição de passeio, conforme memória de cálculo específica, com espessura estimada de 
5 cm

1.7 93415 SINAPI GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 4.000,00          estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

1.8 PMSM0449 Próprio TAXA DE MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO PARA PEQUENOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL UNID. 500,00             estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1  100306 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 500,00             2 horas por dia 250 dias ano

2.2 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 500,00             2 horas por dia 250 dias ano

2.3 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2.000,00          8 horas por dia 250 dias ano

3 DRENAGEM PLUVIAL

3.1 MOVIMENTO DE TERRA E PREPARO DA VALA

3.1.1 102278 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³ 18.851,10        vol. escavação valas tubulação circular + caixas, conforme memória de cálculo específica

3.1.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 24.506,42        (vol. escavação valas tubulação + galerias + caixas) x empolamento

3.1.3 101603 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO 
INCLUI MATERIAL. AF_08/2020 m² 3.560,00          conforme memória de cálculo de drenagem

3.1.4 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 9.963,88          comprimento total vala x largura média + área escavação caixas

3.1.5 101623 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 m³ 814,90             vol lastro de rede (lastro das caixas é computado na composição destas)

3.1.6  101622 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 m³ 162,98             20% de vol lastro de rede (lastro das caixas é computado na composição destas)

3.1.7 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 1.295,28          (vol lastro de rede + caixas) x empolamento

3.1.8 93362 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, 
PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 13.708,16        vol reaterro valas + caixas

3.1.9 6079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - BDI = 15,00% m³ 13.708,16        vol reaterro valas + caixas

3.1.10 4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 2.056,22          15% vol reaterro valas + caixas (dias de chuva)

3.1.11 368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 2.056,22          15% vol reaterro valas + caixas (dias de chuva)

3.1.12 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 23.166,74        (vol reaterro rede + caixas) x empolamento

3.1.13  101591 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 
2,5 M. AF_08/2020 m² 890,00             conforme memória de cálculo de drenagem

3.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO CIRCULAR DE CONCRETO

3.2.1 40334 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM M 1.000,00          extensão total tubulação DN 300MM

3.2.2 92820 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 1.000,00          extensão total tubulação DN 300MM

3.2.3 M2163 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m - BDI = 15,00% M 3.000,00          extensão total tubulação DN 400MM

3.2.4 92821 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 3.000,00          extensão total tubulação DN 400MM

3.2.5 M2187 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m - BDI = 15,00% M 700,00             extensão total tubulação DN 500MM

3.2.6 92822 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 700,00             extensão total tubulação DN 500MM
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3.2.7 M2167 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m - BDI = 15,00% M 1.000,00          extensão total tubulação DN 600MM

3.2.8 92824 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 1.000,00          extensão total tubulação DN 600MM

3.2.9 M2171 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m - BDI = 15,00% M 300,00             extensão total tubulação DN 800MM

3.2.10 92826 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 300,00             extensão total tubulação DN 800MM

3.2.11 M2175 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m - BDI = 15,00% M 300,00             extensão total tubulação DN 1000MM

3.2.12 92824 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 300,00             extensão total tubulação DN 1000MM

3.2.13 M2179 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m - BDI = 15,00% M 200,00             extensão total tubulação DN 1200MM

3.2.14 92830 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 200,00             extensão total tubulação DN 1200MM

3.2.15 M2183 SICRO3 Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m - BDI = 15,00% M 200,00             extensão total tubulação DN 1500MM

3.2.16 92832 SINAPI
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 
ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 200,00             extensão total tubulação DN 1500MM

3.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BUEIROS SIMPLES CELULARES DE CONCRETO

3.3.1 104491 SINAPI
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 
1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 M 20,00               extensão total galerias 1,50 X 1,50 M

3.3.2 104492 SINAPI
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 
1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 M 20,00               extensão total galerias 2,00 X 2,00 M

3.3.3 104494 SINAPI
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 
1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 M 20,00               extensão total galerias 3,00 X 3,00 M

3.3.4 104497 SINAPI
ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 
1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 M 20,00               extensão total galerias 3,50 X 3,50 M

3.3.5 705229 SICRO3 Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais M 4,00                 estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

3.3.6 705237 SICRO3 Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais M 4,00                 estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

3.3.7 705245 SICRO3 Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais M 4,00                 estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

3.3.8 705253 SICRO3 Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais M 4,00                 estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

3.4 BUEIROS E CAIXAS

3.4.1 CAIXA PMSM TIPO 1 - 1,20 X 0,80 M

3.4.1.1 PMSM0368 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) UNID. 224,00             número de caixas Tipo 1, conforme memória de cálculo de drenagem

3.4.1.2 PMSM0369 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - POR METRO DE ALTURA m 265,00             altura alvenaria caixas Tipo 1, conforme memória de cálculo de drenagem

3.4.1.3 PMSM0370 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 1 (1,20 X 0,80 m) - H=20cm UNID. 224,00             número de caixas Tipo 1, conforme memória de cálculo de drenagem

3.4.1.4 PMSM0371 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,20 X 0,80 x 0,12m) UNID. 224,00             número de caixas Tipo 1, conforme memória de cálculo de drenagem

3.4.2 CAIXA PMSM TIPO 2 - 1,40 X 1,20 M

3.4.2.1 PMSM0377 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) UNID. 134,00             número de caixas Tipo 2, conforme memória de cálculo de drenagem

3.4.2.2 PMSM0378 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - POR METRO DE ALTURA m 199,00             altura alvenaria caixas Tipo 2, conforme memória de cálculo de drenagem

3.4.2.3 PMSM0379 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 2 (1,40 X 1,20 m) - H=20cm UNID. 134,00             número de caixas Tipo 2, conforme memória de cálculo de drenagem

3.4.2.4 PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID. 134,00             número de caixas Tipo 2, conforme memória de cálculo de drenagem

3.4.2.5 PMSM0376 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,35 X 0,12m) UNID. 134,00             número de caixas Tipo 2, conforme memória de cálculo de drenagem

3.4.3 CAIXA PMSM TIPO 3 - 1,70 X 1,40 M

3.4.3.1 PMSM0380 Próprio ESTRUTURA DE BASE (LASTRO + LAJE + REGULARIZAÇÃO) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) UNID. 34,00               número de caixas Tipo 3, conforme memória de cálculo de drenagem

3.4.3.2 PMSM0381 Próprio ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (14 X 19 X 39cm) PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) - POR METRO DE ALTURA m 58,00               altura alvenaria caixas Tipo 3, conforme memória de cálculo de drenagem
Página 2 de 7



Item Código Banco Descrição Und Quant. Considerações técnicas e representação 

Memória de Cálculo Geral Sintética

REGISTRO DE PREÇO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA

3.4.3.3 PMSM0382 Próprio VIGAS DE CINTAMENTO PARA CAIXA DE DRENAGEM PMSM TIPO 3 (1,70 X 1,40 m) - H=20cm UNID. 34,00               número de caixas Tipo 3, conforme memória de cálculo de drenagem

3.4.3.4 PMSM0374 Próprio TAMPA GRELHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL (1,40 X 0,80 x 0,12m) UNID. 34,00               número de caixas Tipo 3, conforme memória de cálculo de drenagem

3.4.3.5 PMSM0375 Próprio TAMPA CEGA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA CAIXA DE DRENAGEM (1,40 X 0,85 X 0,12m) UNID. 34,00               número de caixas Tipo 3, conforme memória de cálculo de drenagem

3.4.4 BOCAS DE BUEIRO

3.4.4.1  102737 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 20,00               estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

3.4.4.2  102750 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 20,00               estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

3.4.4.3  102751 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 10,00               estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

3.4.4.4  102752 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 6,00                 estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

3.4.4.5  102753 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 6,00                 estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

3.4.4.6  102754 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 UN 6,00                 estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 
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4 RECOMPOSIÇÕES DE PAVIMENTOS E PASSEIOS

4.1 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

4.1.1  PMSM0426 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referência SINAPI 78472) m² 5.085,00          área pavimentação, conforme memória de cálculo específica

4.1.2 90082 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 
1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³ 3.813,75          área terraplenagem x 0,70 m

4.1.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 4.957,87          Vol escavação x empolamento

4.1.4 4915608 SINAPI Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m² 5.085,00          área pavimentação

4.1.5 96399 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 m³ 2.542,50          área pavimentação x espessura 0,50 m

4.1.6 101849 SINAPI
RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020 m³ 1.017,00          área pavimentação x esp 20 cm

4.1.7 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 3.305,25          área pavimentação x espessura 0,50 m x empolamento

4.1.8 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 1.322,10          área pavimentação x espessura 0,20 m x empolamento

4.1.9 PMSM0316 Próprio EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, EXCLUSIVE ASFALTO DILUÍDO CM-30 m² 5.085,00          área de pavimentação

4.1.10 PMSM0137 Próprio SERVIÇOS DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - SINAPI 72942 (41905 - MODIFICADO S/ RR-1C) m² 5.085,00          área de pavimentação

4.1.11 102098 SINAPI
RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO 
PAVIMENTO. AF_12/2020 m³ 254,25             conforme memória de cálculo específica

4.2 MATERIAL ASFÁLTICO (BDI = 15,00%)

4.2.1  IPMSM 3716 Próprio
AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 
3,65%, MÊS DE REFERÊNCIA 11/2024 t 5,08                 conforme memória de cálculo específica

4.2.2  IPMSM 3717 Próprio
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, COLETADO ANP POR ESTADO OU REGIÃO, INCLUSO VALOR DO ICMS DE 17,00%, PIS+COFINS DE 3,65%, MÊS DE 
REFERÊNCIA 11/2024 t 2,54                 conforme memória de cálculo específica

4.3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCOS

4.3.1  PMSM0426 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referência SINAPI 78472) m² 4.576,50          área recomposição paralelepípedos + área recomposição intertravado

4.3.2 101850 SINAPI
REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 m² 3.051,00          estimada recomposição de paralelepípedos igual a 15% da extensão total de tubulação, com largura de 

3,00 metros.

4.3.3 92406 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 m² 1.525,50          estimada recomposição de piso intertravado igual a 7,5% da extensão total de tubulação, com largura de 
3,00 metros.

4.3.4 4385 SINAPI PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) MIL 30,20               estimativa de fornecimento de 30% das pedras do reassentamento 
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4.4 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO

4.4.1  PMSM0426 Próprio SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (Referência SINAPI 78472) m²         2.712,00 área de passeio, conforme memória de cálculo específica

4.4.2 102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. 
MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 m³            298,32 área passeio intervenção x espessura passeio

4.4.3 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³            387,81 volume de escavação x empolamento

4.4.4 4915608 SICRO3 Regularização de taludes e valas com soquete vibratório m²         2.712,00 área passeio

4.4.5 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 m³            135,60 área passeio x 0,05 m

4.4.6 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³            176,28 volume de lastro x empolamento

4.4.7 94993 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 
CM, ARMADO. AF_08/2022 m²         2.712,00 área de passeio

4.4.8 101091 SINAPI PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020 m²            271,20 
estimada recomposição de ladrilhos igual a 2% da extensão total de tubulação, com largura de 2,00 
metros.

4.4.9 101731 SINAPI PISO EM PEDRA  ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 m²            271,20 
estimada recomposição de pisos em pedra igual a 2% da extensão total de tubulação, com largura de 
2,00 metros.

5 NIVELAMENTO DE TAMPAS

5.1 99261 SINAPI
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. 
AF_12/2020 m              30,00 

estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

5.2 99241 SINAPI
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. 
AF_12/2020 m              30,00 

estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

5.3 PMSM007 Próprio NIVELAMENTO  TAMPÃO DE POÇO DE VISITA CIRCULAR, ATÉ 20 CM ALTURA, INCLUSIVE CONCRETAGEM TAMPÃO, EXCLUSIVE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO UN            100,00 
estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

5.4 PMSM005 Próprio CHUMBADOR/APOIO EM CHAPAS DE AÇO 1/4" 15X30 CM (UN) / REF: SINAPI 92602 UN              30,00 
estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

5.5 98114 SINAPI TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 UN              20,00 
estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

5.6  00006240 SINAPI TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) UN              30,00 
estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.1 PMSM0278 SINAPI CONSERTO DE REDE DE ÁGUA (Referência CORSAN 03.06.00.23) m 339,00             estimado 5% da extensão total de tubulação

6.2 PMSM0446 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ÁGUA (Referência CORSAN 03.06.00.24) m 678,00             estimado 10% da extensão total de tubulação

6.3 PMSM0282 Próprio CONSERTO DE RAMAL DE ESGOTO (Referência CORSAN 03.06.00.23) m 678,00             estimado 10% da extensão total de tubulação

6.4 104482 SINAPI ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL h 1.500,00          estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

6.5 4915633 SICRO3 Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m m 3.000,00          estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

6.6 6259 SINAPI
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 100,00             estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 

verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

6.7 PMSM0317 Próprio SUBSTITUIÇÃO DE GRELHAS P/ CAIXA DE DRENAGEM PLUVIAL DIMENSÕES 1,20 x 1,40 UNID. 400,00             estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

6.8 102666 SINAPI
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 
MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 m 500,00             estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 

verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

6.9 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 m³ 177,65             conforme memória de cálculo de drenagem; envelopamento de rede + berço para galerias

6.10 1506055 SICRO3 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m³ 100,00             estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

6.11 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 
X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 M 3.390,00          estimado 50% do comprimento de tubulação

7 OBRAS CIVIS

7.1  89470 SINAPI ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 m² 678,00             estimado 5% do comprimento de tubulação por 2 metros de altura

7.2  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 m³ 100,00             estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

7.3  102478 SINAPI
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021 m³ 100,00             estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 

verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 
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7.4  98655 SINAPI EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 M 339,00             estimado 5% do comprimento de tubulação

8 MAPEAMENTO DE SERVIÇOS / PRÉ EXECUÇÃO

8.1  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 600,00             estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

8.2  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 600,00             estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

8.3  90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00             estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

8.4 88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 480,00             estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

8.5 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360,00             estimado de acordo com as demandas recebidas pela Secretaria de Infraestrutura e necessidades 
verificadas na execução do RP de Drenagem anterior 

9 TRANSPORTES (BDI: 15,69%)

9.1  DRENAGEM - TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR

9.1.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA-FORA - DMT = 5,00 KM (tubulações + dreno) M3XKM 123.052,10      (vol escavação drenagem + dreno) x empolamento x 5,00 KM

9.1.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA 
(lastro rede + enchimento dreno + pedra argamassada) - DMT = 18,73 KM M3XKM 28.643,35        (vol lastro + enchimento dreno) x empolamento x 18,73 KM

9.1.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: ARGILA, 
PÓ DE PEDRA E AREIA (reaterro rede) - DMT = 14,93 KM M3XKM 269.224,32      vol reaterro x empolamento x 14,93 KM
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9.2  DRENAGEM - TRANSPORTE DE TUBULAÇÃO

9.2.1 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: TUBULAÇÃO CIRCULAR - DMT = 6,50 KM TXKM       21.365,50 

transporte tubos DN 300 + DN 400 + DN 500 + DN 600 + DN 800 + DN 1000 + DN 1200 + DN 1500, 
conforme memória de cálculo específica

9.2.2 100952 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: GALERIAS CELULARES - DMT = 30 KM TXKM 9.564,00          transporte galerias 1,5 + 2,0 + 2,5 + 3,0, conforme memória de cálculo específica (DMT até 30 km)

9.2.3 100953 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - MATERIAL: GALERIAS CELULARES - DMT = 253 KM TXKM 90.220,40        transporte galerias 1,5 + 2,0 + 2,5 + 3,0, conforme memória de cálculo específica (DMT excedente de 30 

km até 283 km)

9.3 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

9.3.1 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA-FORA (DMT = 5,00 KM) M3XKM 24.789,37        vol rachão x empolamento x 5,00 KM

9.3.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: RACHÃO 
(DMT = 18,73 KM) M3XKM 64.581,72        vol rachão e pedra irregular x empolamento x 18,73 KM

9.3.3  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BGS (DMT 
= 18,73 KM) M3XKM 24.762,93        vol BGS x empolamento x 18,73 KM

9.4 RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO

9.4.1  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: 
ESCAVAÇÃO BOTA FORA - DMT = 5,00 KM M3XKM 1.939,05          vol escavação passeios x empolamento x 5,00 KM

9.4.2  95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - MATERIAL: BRITA 
(lastro) - DMT = 20,53 KM M3XKM 3.301,72          vol lastro x empolamento x 18,73 KM

9.5 TRANSPORTE MATERIAL ASFÁLTICO (DMT REFAP = 280 KM) - (DMT USINAS = 19,73 KM)

9.5.1 102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020 TXKM 228,60             material asfáltico refap a usinas (DMT = 30 KM)

9.5.2 102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 1.905,00          material asfáltico refap a usinas (DMT = 250 KM)

9.5.3 95878 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 11.429,04        CBUQ usinas até obra (DMT = 18,73 KM

Observação: devido ao sistema do Comprasnet não aceitar inserção de números inteiros, os quantitativos calculados nesta memória foram arredondados para cima na planilha orçamentária.

Santa Maria, 16 de maio de 2025.

Filipe Fernandes de Lima
Engenheiro Civil - CREA/RS 234.625

Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18672
Secretaria de Município de Infraestrutura e Mobilidade
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