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Estudo Teécnico Preliminar 102/2025

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Objeto

REGISTRO DE PREGOS PARA CONTRATAGCAO DE SERVICOS DE MANUTENGCAO E
CONSERVACAO DE DRENAGEM PLUVIAL NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA — RS.

3. Descricao da necessidade

A manutencdo e conservacdo das redes de drenagem pluvial do municipio, sdo uns
servicos continuo e frequente, visto a precariedade das redes velhas existentes e a
necessidade de intervencdes devido as interferéncias de outras redes (agua, esgoto, logica,
telefonia, energia, etc) e instrumentos urbanos. Em alguns locais, devido a ligacdes
anteriores de redes de esgoto, clandestinas, as tubulacbes estdo praticamente “se
desmanchando”, e isto tem causado, com frequéncia, afundamentos (buracos) no
pavimento.

J& é fato conhecido da populag¢do de Santa Maria que as fortes chuvas ocorridas no
decorrer dos anos, sobretudo nas de maio de 2024, vém conduzindo o sistema de
drenagem pluvial do municipio para o colapso. A cada forte precipitacdo ha ocorréncia de
entupimento, desmoronamento e alagamentos nas vias principais e periféricas do municipio.

Além disso, temos ocorréncia de tubos quebrados, que quando a vazado dessa tubulagéo
aumenta carrega os finos do reaterro acarretando no aparecimento de crateras das vias.
Estas por sua vez tendem a aumentar e interromper o fluxo normal do transito, gerando um
prejuizo ao contribuinte.

Geralmente estes transtornos ocorrem em funcéo de dois ou trés tubos quebrados, sendo
gue este registro de preco visa a acdo imediata ao problema, logo que terdo valores e
servigcos previamente contratados.

Outro fato relevante é que em certos pontos, onde a rede existente nao esta mais
atendendo a vazao das aguas pluviais, poderemos, com este registro de preco,
redimensionar a rede existente e solucionar os problemas antes de gerarem grandes
prejuizos ao contribuinte.

Os problemas com a drenagem impactam diretamente na estrutura do pavimento das vias,
podendo levar ao colapso, causando imensos prejuizos para 0 municipio. Quanto mais
rapida for a agédo de intervencdo e conserto, menor sera o dano na estrutura e o prejuizo.

Logo esta contratacao se faz necessaria, uma vez que apés as grandes precipitacdes,
as equipes da SMIM (que ja estao deficitarias) ndo possuem equipamentos suficientes para
atender todos 0s pontos que necessitam intervencao imediata e muitas vezes o préprio
municipio ndo possui a tubulagédo correta de imediato a ser utilizada na rede danificada. A
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demora no conserto, como ja dito, ocasiona um prejuizo maior pois mais trechos vao se
danificando comprometendo a estrutura de pavimentos e passeios publicos.

Este registro de precgo ira colaborar para a solucdo do problema de falta de equipes
/equipamentos/materiais para atendimento das emergéncias e por seguinte, nos periodos
de ndo precipitacbes, poder4d assumir a solucdo de algumas demandas de diversos
protocolos em aberto na SMIM.

Logo, esta contratacdo tem como finalidade dar uma retaguarda para a Secretaria de
Municipio de Infraestrutura e Mobilidade tanto nos periodos emergenciais quanto na
demanda diaria no que se refere a rede municipal de drenagem pluvial.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Wagner da Rosa

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A empresa deverd apresentar Atestado de Capacidade Técnico-Operacional, comprovando a
execucédo dos seguintes servicos:

. EXECUQAO DE REDE DE MICRODRENAGEM URBANA - BUEIROS (400 MM < DN <
1500 MM) na quantidade minima de 3000 m

e EXECUCAO DE REDE DE MACRODRENAGEM URBANA - GALERIAS MAIOR OU
IGUAL QUE 1,5 M X 1,5 M na quantidade minima de 5 m

e RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFALTICO na quantidade
minima de 100 m3

* REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA
na quantidade minima de 1000 m2

* BOCA DE BSCC MAIOR OU IGUAL QUE 1,5 M X 1,5 M na quantidade minima de 4
unidades

Ademais, serd exigido Comprovacédo de que o(s) responsavel(eis) técnico(s) faz(em) parte do
guadro permanente da empresa licitante, na data da apresentacdo dos envelopes de
habilitacdo e proposta, na condicdo de empregado, diretor ou soécio, ou ter contrato de
prestacdo de servicos, obrigatoriamente comprovado por meio de documentacéo pertinente a
condigéo.
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6. Levantamento de Mercado

Considerando que o0 municipio ndo possui mao-de-obra suficiente e nem todos os
equipamentos adequados para a realiza¢éo dos servigcos propostos;

Considerando experiéncias anteriores em editais e contratacfes de objeto similares por esta
Secretaria,;

Verifica-se que a contratacdo de empresa terceirizada para a realizacdo dos servicos é o que
melhor atende as necessidades de forma a dar mais celeridade e melhor custo beneficio aos
Servigos propostos.

A metodologia de levantamento de precos de mercado seguiu diretrizes orgcamentarias vigentes
para contratacdes de obras e servigos de engenharia através da utilizagdo de bancos de dados
referenciais de abrangéncia nacional, como SINAPI e SICRO.

7. Descricdo da solu¢cdao como um todo

O objeto proposto trata-se de servico comum de engenharia e contempla acbes de
manutencado e conservacao das redes de drenagem do municipio, através de:

* Escavacdo, carga, transporte e descarga de solos moles e material inservivel;

* Assentamento de tubulag&o de concreto para redes de drenagem pluvial;

* Espalhamento e compactacdo de solos ou material pétreo, para a recuperacao das
camadas do pavimento;

* Construcao de caixas de drenagem pluvial nos padrées do municipio.

* Reassentamento de pavimento em pedra irregular e/ou blocos intertravados;

* Recomposicdo de pavimento asfaltico (CBUQ);

* Recomposicdo de passeios publicos;

* Nivelamento de tampas de esgoto;
Recomposicdo de muros e/ou muretas porventura danificados pelas escavacoes.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades foram estimadas a partir das extensdes totais de redes de drenagem pluvial do
municipio, bem como a partir das execuc¢des de registros de precos de mesmo objeto
anteriores.
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9. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 16.261.086,76

O valor estimado para contratacdo, conforme planilhas orcamentarias e relatérios anexos ao
projeto, os quais Composi¢des com Preco Unitario, Orcamento Sintético com valor de Mao de
Obra e Material e Curva ABC, foi de R$ 16.261.086,76 (dezesseis milhdes, duzentos e

sessenta e um mil, oitenta e seis reais e setenta e seis centavos).

Tal valor foi definido a partir dos precos unitarios dos bancos de dados do SICRO3 (DNIT) e
SINAPI (CEF), com datas-bases, respectivamente, de janeiro de 2025 e abril de 2025, as mais
recentes disponiveis quando da elaboracéo do orcamento de referéncia, sem desoneracgao.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Neste processo licitatorio, a natureza do objeto ndo permite o fracionamento dos itens que o
compde, devido as desvantagens e dificuldades que esta escolha traria a Administracao
Publica para a Execucdo, Gestéo e Fiscalizagdo do Contrato.

As caracteristicas e obrigatérias interacfes entre os servicos de engenharia em questédo
impossibilitariam a atribuicdo, a diferentes Contratadas, de eventual responsabilidade por
danos ou por defeito de execucéo.

Ademais, mostrar-se-ia antieconémico o custo de mobilizacdo e desmobilizacdo de diferentes
empresas para a execucao de parcelas individuais e distintas dos servigcos necessarios, caso
fosse essa a escolha da Administragao.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

ndo se aplica

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto em questdo possui alinhamento com o plangjamento Governamental e do Plano Plurianual e
estdo programadas em dotacdo orgamentaria propria, prevista no orcamento para o exercicio de 2025,
conforme o LOA 2025.

13. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Os servicos de engenharia propostos visam a recuperacdo das redes de drenagem pluvial e
seus elementos constituintes, beneficiando diretamente todos os cidad&os que transitam pelas
vias do municipio. Com estas ac¢fes, esperamos reduzir a ocorréncia de alagamentos e
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afundamentos em vias, assim como garantir a protecdo dos recursos hidricos contra o
assoreamento, melhorando significativamente a seguranca e, consequentemente, a qualidade
de vida da populagéo santa-mariense.

14. Providéncias a serem Adotadas
A empresa contratada devera:

a. Observar as diretrizes quanto a execucao de obras e servicos de engenharia, bem como
obedecer as leis e normas correlatas relacionadas ao objeto da contratacéo;

b. Executar o contrato conforme o projeto executivo, as especificacbes contidas nos
Memoriais Descritivos e seus anexos, assim como seguir 0s termos de sua proposta;

c. Nas intervencdes, manter o padrdo de qualidade e apresentar a melhor préatica executiva,
de acordo com as Normas Técnicas vigentes;

d. Comunicar ao Fiscal do Contrato qualquer ocorréncia irregular que se verifique no local
dos servigos, bem como qualquer necessidade de alteracao do projeto executivo;

e. Prestar esclarecimentos e informac8es quando solicitados pela Fiscalizagao.

Sera providenciado pela administragéo:

a. Indicagéo de futuro fiscal das obras a serem executadas com o fulcro de garantir a
gualidade dos servicos a serem executados, a realizacdo das medi¢cdes mensais e 0
cumprimento integral do contrato;

b. Capacitacdo dos servidores para melhoria no aspecto da fiscalizacéo e gestéo contratual.

15. Possiveis Impactos Ambientais

A empresa contratada deverd utilizar na execugdo da obra as boas préaticas de sustentabilidade
ambiental.

Os servicos prestados pela empresa contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de materiais consumidos,
a geracdo de residuos, o desperdicio de agua e o consumo excessivo de energia. Sempre que
possivel, devera fazer uso de energia renovavel.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das
pessoas envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis,
conforme legislagdo em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por
acOes e/ou omissfes sobre os residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados nos locais da
obra, removendo-os e promovendo sua devida destinagéo.

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade
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Com base nas informacfes levantadas nesse estudo técnico preliminar, entendemos ser viavel

a contratacdo de empresa especializada para execuc¢do dos servicos que fazem parte do
objeto.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

1 Assinado digitalmente por Filipe Fernandes de
Filipe

DN: OU=PM de Santa Maria, CN=Filipe
Fernandes de Lima, E=filipefelima@gmail.com
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Secretario e Infraestrutura e Mobilidade
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