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1 — DEFINICAO DO OBJETO:

Este Termo de Referéncia tem por objetivo, estabelecer as diretrizes para a contratacdo de
empresa para a prestagao de servicos comuns de engenharia para manutencao e conservacao nas
redes de drenagem pluviais, assim como a construcdo de novos trechos de redes de drenagem,
onde seja necessaria a continuidade do sistema para melhorar a funcionalidade, em &reas
localizadas nas vias urbanas e nos distritos do Municipio de Santa Maria, conforme estabelecido

nos termos a seguir, sob o Sistema de Registro de Precos.

2 — DA JUSTIFICATIVA:

A manutencdo e conservagdo das redes de drenagem pluvial do municipio, sdo servigos
continuos e frequentes, visto a precariedade das redes velhas existentes e a necessidade de
intervengdes devido as interferéncias de outras redes (agua, esgoto, légica, telefonia, energia, etc)
e instrumentos urbanos. Em alguns locais, devido a ligagBes anteriores de redes de esgoto,
clandestinas, as tubulagcbes estdo praticamente “se desmanchando”, e isto tem causado, com
frequéncia, afundamentos (buracos) no pavimento.

Jé& é fato conhecido da populag&o de Santa Maria que as fortes chuvas ocorridas no decorrer
dos anos, sobretudo nas de maio de 2024, vém conduzindo o sistema de drenagem pluvial do
municipio para o colapso. A cada forte precipitacdo ha ocorréncia de entupimento,
desmoronamento e alagamentos nas vias principais e periféricas do municipio.

Além disso, temos ocorréncia de tubos quebrados, que quando a vazdo dessa tubulacédo
aumenta carrega os finos do reaterro acarretando no aparecimento de crateras das vias. Estas por
sua vez tendem a aumentar e interromper o fluxo normal do transito, gerando um prejuizo ao
contribuinte.

Geralmente estes transtornos ocorrem em funcéo de dois ou trés tubos quebrados, sendo que
este registro de preco visa a agdo imediata ao problema, logo que terdo valores e servigos
previamente contratados.

Outro fato relevante é que em certos pontos, onde a rede existente ndo esta mais atendendo a
vazao das aguas pluviais, poderemos, com este registro de preco, redimensionar a rede existente
e solucionar os problemas antes de gerarem grandes prejuizos ao contribuinte.

Os problemas com a drenagem impactam diretamente na estrutura do pavimento das vias,
podendo levar ao colapso, causando imensos prejuizos para o municipio. Quanto mais rapida for a
acado de intervencgdo e conserto, menor sera o dano na estrutura e o prejuizo.

Logo esta contratacdo se faz necesséria, uma vez que apds as grandes precipitacdes, as
equipes da SMIM (que ja estdo deficitarias) ndo possuem equipamentos suficientes para atender

todos os pontos que necessitam intervengdo imediata e muitas vezes o proprio municipio ndo possuli
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a tubulacédo correta de imediato a ser utilizada na rede danificada. A demora no conserto, como ja
dito, ocasiona um prejuizo maior pois mais trechos vao se danificando comprometendo a estrutura
de pavimentos e passeios publicos.

Este registro de preco irA colaborar para a solucdo do problema de falta de
equipes/equipamentos/materiais para atendimento das emergéncias e por seguinte, nos periodos
de néo precipitacdes, poderd assumir a solucao de algumas demandas de diversos protocolos em
aberto na SMIM.

Logo, esta contratacdo tem como finalidade dar uma retaguarda para a Secretaria de Municipio
de Infraestrutura e Mobilidade tanto nos periodos emergenciais quanto na demanda diaria no que
se refere a rede municipal de drenagem pluvial.

Os servigcos objeto da solicitacdo de contratacdo tratam-se de servicos comuns de
engenharia e reinem todas as caracteristicas aplicaveis, sendo elas: é de facil padronizacao, trata-
se de manutencdo e conservacao de drenagem pluvial; existem procedimentos padronizando os

servigos em diversos 6rgados como DAER-RS, CORSAN e DNIT, por exemplo;

As legislagbes e definicdes acima ajudam a subsidiar e a ratificar a questdo, de que o objeto
se trata de servi¢o de engenharia e ndo obra e, ainda, que se trata de servigo comum de engenharia,
pelo fato de poder ser objetivamente padronizavel e se tratar de manutencdo e conservacao.

O fato de o municipio contratar ja a algum tempo, todos 0s anos, estes servicos, e ter uma
equipe para complementar os servi¢os e poder atender todo territério, ja seria razéo suficiente para
esta caracterizacdo, mas avancamos chamando a atencdo que o sistema de drenagem pluvial do
municipio € muito antigo e sofreu com 0 mau uso no passado, pois é de conhecimento publico que
existem muitas ligacdes clandestinas de esgoto nas redes. As ligacfes clandestinas, ocasionaram,
com o tempo, uma fadiga precoce do sistema, em alguns casos a tubulacdo estd toda
comprometida. Além disso o sistema sofre com intervencdes necessarias de outros instrumentos
publicos (redes de agua, esgoto, energia, légica, etc..).

Com uma frequéncia significativa, a tubulagdo rompe, ocasionando buracos nas vias e no
passeio publico, causando riscos aos usuarios e, se néo for resolvido com agilidade, mais prejuizos

ao municipio.

Outro item, que se aplica a manutencdo e conservagdo de drenagem pluvial, pois permite e
pode ser feitos de forma parcelada, de acordo com a demanda e com o orcamento da secretaria. A
disponibilidade de recursos da secretaria para atender esta demanda varia de acordo com a
realizacao do orcamento projetado. A necessidade de reparos e sua urgéncia varia de acordo com
0 uso e a fadiga do sistema de drenagem, e também, sd@o recorrentes algumas intervencdes

emergenciais por decorréncia de algum fenémeno climatico, com isso a entrega parcelada dos
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servicos auxilia 0 municipio a ter um poder de resposta melhor e minimizar os danos ao pavimento

e aos usuarios das vias e passeios publicos.

A natureza do objeto, manutencao e conservacdo de drenagem pluvial € de dificil definicdo
previsdo dos quantitativos, pois varia de acordo com o uso, condicbes do clima, necessidade de

intervencao, eventos climaticos, condi¢cfes de trafego, etc....

Além disso, a tubulagéo esta enterrada e ndo temos condi¢cfes de visualizar o desgaste e a

necessidade de intervengao, muito menos de quantificar antecipadamente os reparos.

Do exposto acima temos a conviccao de que a modalidade de registro de preco é a mais adequada
para este tipo de contratacdo de servico comum de engenharia.

O lote de servicos comuns de engenharia, ndo podem ser fracionados, pois comprometeria a
operacionalidade da execucédo. O lote € um servico comum de engenharia que € composto por

diversos itens que se complementam.

Na execuc¢ado de uma manutencdo ou conservagao de um sistema de drenagem, ndo podemos
ter, por exemplo, que uma empresa abra o buraco, outra coloque o tubo, outra reaterre a vala, outra
compacte e outra recomponha o pavimento, apenas para ilustrar e exemplificar a situagédo. Seria
operacionalmente impossivel, além de antiecondmico, organizar tal operacdo. Somado a isto o risco
a seguranca dos usuarios aumentariam com as diferentes intervencdes de empresas com
sinalizagbes diferentes e modos diferenciados de abordarem o mesmo local, sem falar do tempo

gue iriamos levar para concluir 0s servicos.

Outro fato relevante é a responsabilidade técnica e a responsabilidade civil, sobre os servi¢cos
executados. O fracionamento dos servigos ocasionaria uma dificuldade a mais na cobranca das
responsabilidades das empresas, quanto a qualidade dos servi¢os prestados, além da fragilidade
juridica de aplicagdo das sancdes contratuais. Exemplo: Quem seria o responsavel pelo

aparecimento de uma patologia no servico? De quem o municipio vai cobrar?

Neste contexto, o Decreto Executivo n° 34 de margo de 2025, que regulamenta o sistema de

registros de precos, descreve em seu Art. 8° com o seguinte regramento:

“... Xll - a vedacao a contratacdo, no mesmo 6rgao ou na mesma entidade, de mais de
uma empresa para a execucao do mesmo servico, a fim de assegurar a responsabilidade
contratual e o principio da padronizagao...”

Do exposto, fica claro que os servigcos devem ser agrupados em lotes, e que se trata de uma

clara excecgdo da regra, que é perfeitamente justificavel, como prevé a Lei.
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3 — DA FORMA DE CONTRATACAO:

Os servicos previstos no presente Termo de Referéncia serdo contratados com os respectivos

eguipamentos, operadores e fornecimento de material para executarem servicos especificados em

planilha, sendo obedecida a seguinte tramitacao:

a)

b)

f)

Assinatura do Contrato;

Emissdo da Nota de Empenho;
Apresentacao da garantia pela Contratada;

Envio pela Contratada das Licencas de Operacao elencadas no Check-List;

Coépia digital da Ordem de Servico para que no prazo de 72 horas, a contar da hora de recebimento

desta, sejam iniciados 0s servicos;

Fica a contratada encarregada de executar a quantidade minima de até 20m de rede por ordem de

servigo.

4 - DA ESPECIFICACAO DOS SERVICOS, MATERIAIS E QUANTIDADE PREVISTAS NO ANO:

Para este registro estdo previstos 0s servi¢cos nas quantidades definidas no orcamento basico.

Os servigos deverdo ser executados obedecendo aos Normas Técnicas vigentes.

Todos 0s equipamentos necessarios para a execucao dos servi¢os relacionados na tabela nao
poderédo ter ano de fabricacdo superior a 10 anos. Se enquadrando algum equipamento fora desta
faixa, 0 mesmo deverd passar por vistoria de encarregado da Secretaria que atestard o bom
funcionamento do mesmo, porém a empresa deve emitir documento que o equipamento passou por

manutencgdo preventiva recente com prazo maximo de 6 meses.

Ainda, dependendo da demanda e necessidades emergéncias da Secretaria de Infraestrutura
e Mobilidade, as localiza¢des das intervencdes poderao ser alteradas, desde que n&o haja conflito

com as demais referéncias deste termo.
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5 — DA EXECUCAO DOS SERVICOS:

a) A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade sera a responsavel pela emissao da Ordem

de Servico e definicdo da rede a sofrer a intervencao;

b) A Contratada sera a responsavel pelo levantamento topografico, pintura demarcando a area de
intervencdo e relatério fotogréafico identificando e quantificando 0s servicos necessarios a serem
executados na via preestabelecida anteriormente pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Mobilidade, este levantamento sera pago como servi¢co topogréfico, hora de engenheiro e hora de

desenhista (ja constantes em planilha com suas devidas produgdes);

c) Os servigcos contratados serdo executados exclusivamente no cumprimento do objeto do presente
edital,

d) Sera de inteira responsabilidade da contratada a sinalizacao proviséria de obra na via e todo e
qualquer tipo de acidente (sinistro), danos materiais e pessoais que possa ocorrer envolvendo
maquinas rodoviarias e veiculos utilizados durante o periodo da execuc¢éo do presente contrato. Visto
isso é de responsabilidade da contratada fornecer apdlice e seguros, no minimo contra terceiros, dos
veiculos automotores, antes de iniciarem 0s servicos;

e) Devera ser providenciada a substituicdo de qualquer empregado, apontado pela fiscalizac¢ao,
julgado inconveniente ou que ndo se mostre apto as tarefas inerentes a execugéo contratual em até
48 horas;

f) Toda a vez que ocorrer uma pane de ordem mecénica, 0 equipamento sera imediatamente
concertado ou substituido de tal sorte que a continuidade dos servi¢os ndo seja afetada em mais de 2

(duas) horas com as maquinas paradas;

g) Em se tratando de recomposi¢do do pavimento, 0s servigos onde sera utilizada massa asfaltica,

deverdo ser previamente autorizados pela fiscalizacéo;

h)  Em se tratando de valas profundas (h>2,5m), a Contratada deverd reforcar a sinalizagédo de obra

com isolamento da &rea da intervengao;

i) O fornecimento de material asfaltico sera mediante a ensaio do material dentro dos indices de
gualidade estabelecidos dos produtos, devido a variacdo no preco dos insumos asfalticos, os mesmos

poderdo ter seus valores ajustados através de um reequilibrio econémico-financeiro;
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) E direito da fiscalizac&o, quando achar necessario, solicitar o ensaio de compressao diametral
na tubulacdo empregada nos servi¢os, onde a contratante terad o 6nus do material utilizado para o
devido ensaio,

6 — TRANSPORTE DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS:

a) A contratada se responsabilizara pelo transporte da equipe de trabalho até o local da prestagéo
dos servicos designados pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade;

b) A contratada responsabiliza-se pelo licenciamento e pela remuneracdo da méo de obra de
operacdo dos equipamentos, manutencdo mecéanica, lubrificacdo, abastecimento e transporte dos
equipamentos até os locais de trabalho;

c) A contratada devera dispor de um caminhdo comboio de abastecimento e lubrificagdo para que
seja dada a manutencdo e o abastecimento adequados as maquinas rodoviarias utilizadas nos
servigos contratados. Os custos decorrentes dessa exigéncia estdo contabilizados e distribuidos nos
custos unitarios de cada item constante da tabela. Este equipamento se faz necessario uma vez que

0S servigos prestados ocorrerdo na area urbana e distritos de Santa Maria.
7 — DAS OBRIGACOES FISCAIS E ADMINISTRATIVAS DA CONTRATADA:

a) Utilizar pessoal devidamente habilitado, qualificado e treinado para a perfeita realizacdo dos

servigos;

b) Assumir inteira responsabilidade e vinculagdo direta pelo pessoal que ira utilizar na prestagéo dos
servicos, ficando como Unica e responsavel por todos 0s atos e ocorréncias eventualmente

causadas ao contratante;

c) Manter seus empregados uniformizados e identificados;

d) disponibilizar e exigir de seus empregados o uso de E.P.l.s juntamente com uniforme completo

(exemplo: camiseta e calga) com identificagdo da Empresa Contratada,;

e) Responder por todas as obrigacdes decorrentes da legislacéo trabalhista, previdenciaria, fiscal e

comercial dos empregados e prepostos, obrigando-se a salda-las na época devida;
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Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e sociais da empresa e seus empregados, mantendo-

os atualizados e quitados de acordo com as normas vigentes;

Responsabilizar-se integralmente pelos servi¢cos contratados, nos termos da legislacédo vigente;
Exibir sempre que solicitada pela Administragédo, documentacdo comprobatéria de que estd em dia

com o recolhimento dos encargos de qualquer natureza incidentes sobre o contrato em execugéo

Manter durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele

assumidas, todas as condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes fiscais decorrentes da execugéo do presente

contrato;

Executar o objeto deste Contrato, conforme convencionado, sem qualquer encargo ou despesa
extras para 0 CONTRATANTE;

Selecionar rigorosamente os empregados que irdo prestar os servicos, encaminhando elementos
portadores de boa conduta e demais referéncias, tendo fungbes profissionais legalmente

registradas em suas carteiras de trabalho;

Substituir, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, pessoa ou empregado cuja permanéncia
no local da execugcdo do servico seja de sua responsabilidade e esteja prejudicando o bom
andamento dos trabalhos;

A contratada devera manter o servico em funcionamento, substituindo a maquina rodoviaria ou o

veiculo em servigo por outro sempre que se fizer necessario;

A cada frente de servi¢o devera possuir no minimo duas placas moveis (tipo cavalete) identificando
o0 Programa de Recuperacdo de Redes de Drenagem, com layout a ser disponibilizado pela

fiscalizacéo;

O ndo cumprimento das obrigacdes assumidas ou atraso da prestacéo de servigos poderé ocorrer

sancdes administrativas previstas na Lei n° 14.133 de 2021,

A Contratada sera responsavel por quaisquer danos pessoais ou materiais, causados por seus
empregados a terceiros ou & Administracao Publica.
DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO:
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O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao

total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacéo ou suspenséo do contrato, 0 cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante

simples apostila.

As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

O orgédo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que

devam ser cumpridas de imediato.

Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convo-
car o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscali-
zacdao, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao,
das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execugao da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre outros.

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput) lotados na Secretaria de

Infraestrutura de Mobilidade.

Fiscalizagdo Técnica

a) O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Ad-
ministracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

b) O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagdo
das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, 1I);

c) lIdentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes
para a correcdo da execucéao do contrato, determinando prazo para a correcao. (Decreto n°® 11.246,
de 2022, art. 22, 1ll);

d) O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que deman-
dar decisdo ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas

necessérias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V).
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e)

f)
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No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, 0
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, V).

O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do con-
trato sob sua responsabilidade, com vistas a renova¢do tempestiva ou a prorrogacao contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa

a)

b)

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencéo das condi¢des de habilitacdo da con-
tratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagcdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n° 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atu-
ara tempestivamente na soluc¢éo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 23, IV).

Gestor do Contrato

a)

b)

d)

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugéo no historico de gerenciamento do con-
trato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorroga-
¢Oes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, V).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 21, 11).

O gestor do contrato acompanhara a manutencgéao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacédo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 21, 1lI).

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico,

administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo contratado, com
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mencédo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente de-
finidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de

cumprimento de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

e) O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de res-
ponsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o
art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, con-
forme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

f) O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucéo dos ob-
jetivos que tenham justificado a contratagcdo e eventuais condutas a serem adotadas para o apri-

moramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

g) O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de contratos para a forma-
lizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestdo nos termos do contrato.

9 — DAS OBRIGAGCOES ADMINISTRATIVAS DA CONTRATANTE:

a) A Administracéo Puablica Municipal, por meio de ato administrativo, designara os servidores como
Fiscal Técnico, Fiscal Administrativo e Gestor do Contrato, conforme requisitos estabelecidos no
Art. 7° da Lei n°® 14.133, de 2021 e Art. 15 a 20 do Decreto Executivo n° 124, de 1° de dezembro
de 2023;

b) Exercer o acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos;

c) Convocar o contratado para execucao dos servigos;

d) Atestar as Notas Fiscais/Faturas correspondentes aos servigos prestados;

e) Encaminhar as Notas Fiscais visadas para o Pagamento.

10 — DO PESSOAL DA CONTRATADA:

a) A Contratada devera manter em seu quadro de pessoal, um numero suficiente de profissionais
capacitados, de modo que possibilite um perfeito e rapido atendimento aos servi¢cos dentro dos

padrbes estabelecidos neste Edital;
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b) Devera a Contratada manter o quadro de pessoal capaz de atender aos servicos, sem
interrupcoes, seja por motivo de férias, licenca, falta ao servico, demissdo de empregados ou

qualquer outra razéo;

¢) Os empregados da Contratada nao terdo qualquer vinculo com a Concedente, ficando sob a
responsabilidade da Contratada todos os encargos e obrigacdes previstos na legislacédo

trabalhista, de previdéncia social e de seguranca de trabalho;

d) A Concedente ndo se responsabilizara, no que se refere aos empregados da Contratada, pela

alimentacéo, transporte, atendimento médico, ou outro de qualquer natureza.

11 - DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS ANTES DA ASSINATURA DA ATA:

a) Comprovacgédo da origem do produto (Material pétreo — LO da Pedreira em vigor e Concreto — LO
da Concreteira em vigor) mediante termo de compromisso de fornecimento de materiais, pela
empresa produtora de minérios e, neste caso, o respectivo Licenciamento Ambiental (Licenca de

Operacéao - LO), emitida pela FEPAM ou Municipio habilitado, em vigor;

b) Comprovacgéo de que dispde de Usina de Asfalto, para elaboracdo de CBUQ, ou declaragdo de
disponibilidade, assinada pela empresa proprietaria de usina, que esta atendera o fornecimento
de massa asfaltica, devendo ser anexada a respectiva Licenca Ambiental (Licenca de Operacao
- LO), emitida pela FEPAM ou municipio habilitado, em vigor. A usina devera estar situada a uma
distdncia em relacdo a obra que permita que a massa asféltica seja transportada com a
manutencédo dos limites de temperatura necessarios tecnicamente para execu¢cdo dos servigcos

com padrdes de qualidade exigidos pelas normas técnicas;

c) Comprovacgdo de que dispBe de area de bota-fora, ou declaracao de disponibilidade, assinada
pelo proprietario da area, que atendera a devida disposicédo final de residuos soélidos gerados,
devendo ser anexada a respectiva Licenga Ambiental (Licenca de Operagéo - LO), emitida pela

FEPAM ou municipio habilitado, em vigor

d) Declaracdo formal, do licitante vencedor, de disponibilidade de equipamentos adequados e
necessarios a execugdo dos servigos previstos na presente licitagdo, e vinculagdo ao futuro
contrato dos equipamentos, sob as penas da lei e da Ata de Registro de Precos, cito: escavadeira

hidraulica de 22 ton e 3,5 ton, retroescavadeira; caminhao basculante, caminhdo Muck, etc.

e) Comprovacao, do licitante vencedor, de que dispde de Usina de Asfalto ou declaracdo da
disponibilidade, que esta atenderd o fornecimento da massa asféltica necesséria para a
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recomposicdo dos pavimentos, atendendo as especificacdes técnicas e de temperatura no local

da obra. Esta documentacéo deverd vir acompanhada da Licenca de Operacao da referida usina

emitida por érgdo competente;

12 — DO PERIODO DE CONTRATAGAO:

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 1 (um) ano e podera ser prorrogado, por

igual periodo, desde que comprovado o preco vantajoso.

Ja o periodo da contratacdo serd de acordo com cada servico que Administracdo Publica

Municipal demandar.

13 — DO PERIODO E TURNO DE TRABALHO:

a)

A Contratada trabalhard em horario comercial de funcionamento da Secretaria de

infraestrutura e Servigos Publicos;

b)

c)

d)

A Contratada tera periodo de trabalho com 08:00 horas de média diaria;

Os turnos em que 0s servicos transcorrerdo podem ser diurnos (manha e tarde) e noturnos,
dependendo da situacéo do transito da via em questéo;

De acordo com a necessidade dos servi¢cos estabelecidos pela Secretaria de Infraestrutura
e Servicos Publicos os dias trabalhados podem ser feriados, semana comercial (de

segunda a sabado até ao meio dia) e fim de semana (de sdbado ao meio dia até domingo);

A empresa deverd indicar um engenheiro civil como preposto para que a fiscalizacdo dos
servicos possa ter um contato direto. Este deverd estar a disposicdo da Contratante,
sempre que necessario com o objetivo de sanar duvidas e repassar informagdes sobre os

servigos executados.

14 — DA SOLICITACAO DE FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS

a)

b)

A empresa receberd por e-mail institucional e ou telefone em 24 (vinte e quatro) horas a

Ordem de Servigo para inicio dos servigos;

Cépia original da Ordem de Servigo estara disponivel na Secretaria de Municipio de
Infraestrutura e Mobilidade e deve ser retirada por responsavel da Contratada em horario

Comercial junto a Fiscalizagao;
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c) ApoOs a solicitacdo dos servicos a Contratada terd 72 (setenta e duas) horas para

disponibilizar a equipe e equipamentos necessarios para a boa execucéo dos servigos;
15 - DAS MEDICOES

A CONTRADA deveré realizar as medi¢cbes dos servicos mensalmente e encaminhar para
apreciacéo e aprovacdo da FISCALIZACAO.

Na medicdo, devera ser preenchido o Boletim de Medicdo, conforme modelo do Municipio
a ser disponibilizado pela FISCALIZACAO.

Os servigos executados deverdo constar no relatério de medigdo com registros fotograficos
georreferenciados de antes, durante e depois da intervencgéo realizada. Os registros fotogréaficos de

antes da intervengdo devem evidenciar de forma clara o problema a ser solucionado.

16 — DA SINALIZACAO DE OBRA

Em todas as intervengdes solicitadas pela Administracdo Municipal, a CONTRATADA devera
providenciar a sinalizagcdo proviséria de obra, a fim de evitar quaisquer tipos de acidente com a
mobilidade, com placas de acordo com modelo a ser fornecido pela Fiscalizagéo.

17 — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
h) apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a dispensa eletrénica ou execucdo do contrato;

i) fraudar a contratac&o ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

[) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Avenida Medianeira 179 — Bairro Medianeira — Santa Maria / RS — Fone: (55) 3174-1565

Pagina 15 de 17



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria

Secretaria de Municipio de Infraestrutura e Mobilidade

16.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracbes administrativas acima descritas as
sancdes previstas na Lei n°® 14.133 de 2021, Art. 156.

16.3. A aplicacdo das sanc¢8es previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacao
de reparacdao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°).

16.4. Todas as sanc¢fes previstas no Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 8§7°).

16.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157).

16.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢gGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pela Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
serd descontada da garantia prestada ou ser4d cobrada judicialmente (art. 156, §8°).
11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacgao enviada pela autoridade competente.

16.5. A aplicagdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.6. Na aplicagédo das sanc¢fes serdo considerados (art. 156, §1°):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Contratante;

e) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgéos de controle.

16.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacOes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

16.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢fes aplicadas a pessoa
juridica seréo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa

juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligacdo ou controle, de fato ou de
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direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160).

16.9. A Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacéo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)
16.10. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para licitar ou

contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

18 — DAS PENALIDADES

O nao cumprimento ao estabelecido no presente Termo de Referéncia tera a aplicacdo das
penalidades previstas no Contrato.

19 — DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

a) Nao sera permitida a participagédo em Consorcio;
b) Um mesmo representante ndo pode responder por duas ou mais empresas participantes no

certame.

Santa Maria, 16 de maio de 2025.
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